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1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-00) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z zadaniem: 

MODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO ORAZ
BUDOWA WIATY /ZADASZENIA - KARMONKI NOWE, dz. nr ewid. 859

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d  spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych obj tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi 
ci le do poszczególnych robót zwi zanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

Zakres robót obejmuje:

− Prace rozbiórkowe.

− Przebudowa oraz remont dachu.

− Budowa nowych kominów wentylacyjnych:

− Wymiana pokrycia dachowego.

− Monta  stopni i ław kominiarskich.

− Monta  płotków przeciw niegowych.

− Monta  rynien i rur spustowych.

− Przygotowanie cian do termomodernizacji.

− Wymiana stolarki zewn trznej.

− Prace wyko czeniowe wewn trzne.

− Ocieplenie cian budynku.

− Ocieplenie stropu.

− Monta  parapetów zewn trznych.

− Monta  daszków nad wej ciami.
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− Wylanie nowej posadzki w cz ci poddasza:

− Wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniu 1/1 (sala spotka ) :

− Remont cian w pomieszczeniu 1/1 (sala spotka ) :

− Instalacja  sufitu  podwieszanego  kasetonowego  w  pomieszczeniu  1/1  (sala

spotka ):

− Wyczyszczenie i uzupełnienie wypełnienia w istniej cej opasce wirowej.

− Wykonanie opaski przy budynku

− Wykonanie chodnika.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie :
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
1.4.2. budynku – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.
1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie  obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwało ci 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt 
budowlany nie poł czony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 
i powłoki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.4. budowie – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym 
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
1.4.5. robotach budowlanych – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce 
na przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.6. remoncie – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowi cych bie cej konserwacji.
1.4.7. terenie budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez to 
rozumie  tytuł prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.9. pozwoleniu na budow  – nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn
zezwalaj c  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych ni  budowa obiektu budowlanego.
1.4.10. dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z 
zał czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ciowych i 
ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u – 
tak e dziennik monta u.
1.4.11. dokumentacji podwykonawczej – nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z 
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami podwykonawczymi.
1.4.12. terenie zamkni tym – nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze zło a, b d cy w dyspozycji zakładu 
górniczego.
1.4.13. aprobacie technicznej – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  
wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.
1.4.14. wła ciwym organie – nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
wła ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
1.4.15. wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł czeniu 
stanowi cym integraln  cało  u ytkow .
1.4.16. organie samorz du zawodowego – nale y przez to rozumie  organy okre lone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.18. opłacie – nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez 
zobowi zanego za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez wła ciwy 
organ.
1.4.19. drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie 
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obsługuj cych roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.
1.4.20. dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez wła ciwy organ
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
1.4.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .
1.4.22. rejestrze obmiarów – nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora 
nadzoru ksi k  z ponumerowanymi stronami, słu c  do wpisywania przez Wykonawc  
obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych 
zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego.
1.4.23. laboratorium – nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z 
ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.24. materiałach – nale y przez to rozumie  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
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nadzoru.
1.4.25. odpowiedniej zgodno ci – nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zostały okre lone – z 
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.27. projektancie – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  
b d c  autorem dokumentacji projektowej.
1.4.28. rekultywacji – nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.29. cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu 
budowlanego zdoln  do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i 
mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.30. ustaleniach technicznych – nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robót – nale y przez to rozumie  grupy, klasy,
kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bie c  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze
technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.33. istotnych wymaganiach – oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia  roboty 
budowlane.
1.4.34. normach europejskich – oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.35. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.36. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do 
odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty 
stopie  scalenia robót.
1.4.37. Wspólnym Słowniku Zamówie  – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie  publicznych.
Składa si  ze słownika głównego oraz słownika uzupełniaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia
przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Członkowskich UE stało si  obowi zkowe z 
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dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidziało obowi zek stosowania klasyfikacji CPV
pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.38. Zarz dzaj cym realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez 
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  
w zakresie okre lonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest 
obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj  projektow :
- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowi  zał czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje 
kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci 
liczbowe wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj  by  zgodne z dokumentacj  
projektow  i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b d  zgodne
z dokumentacj  projektow  lub SST i maj  wpływ na niezadowalaj c  jako  elementu 
budowli, to takie materiały zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
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realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody społeczno ci i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje
si , e jest wł czony w cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie 
podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej, a wynikaj cych ze 
ska enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej Wykonawca b dzie 
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ciwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie 
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi współpracował, 
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie 
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci e  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezb dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy
i ładunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiadał za
napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.
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1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne 
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej 
nie podlegaj  odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia 
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych 
urz dze  lub metod i w sposób ci gły b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1. ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz ce,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci głych bada  okre lonych w SST w celu 
udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczalnego ródła spełniaj  wymagania 
SST w czasie post pu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia  wymagania jako ciowe okre lone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó  miejscowych, wł czaj c w to ródła wskazane 
przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji zło a Wykonawca przedstawi dokumentacj  
zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie 
metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek zło a Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba e postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
wiru b d  formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

uko czeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja ródeł materiałów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc
wywiezione z terenu budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo  do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony
rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu.
Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez 
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom opuszczalnych 
obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez wła ciwy zarz d drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa  si  z cz ci opisowej i 
graficznej,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub 

kontraktem oraz za jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, projektu projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawc  na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane przez 
Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  jako ci robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c w to personel, laboratorium, 
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  
materiałów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak 
powa ne, e mog  wpłyn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma u ycie do robót badanych materiałów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy 
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako  tych materiałów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów
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i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materiałów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie 
zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b d  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania. 
Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materiałów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  
wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i robót z 
dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z 
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz wła ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spełniaj  wymogi SST.
5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich 
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-
znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych wymaga  b d  odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu 
robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym,
bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym 
numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów 
robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 
ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
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w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada  z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedło one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  
Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu 
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w
jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów,
orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy 
b d  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te 
stanowi  zał czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie 
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów.
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Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. Bł dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na 
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu 
miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia 
te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne 
wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu r kojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci
wykonywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  
zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi 
ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona 
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w 
obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, 
komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót
w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz dzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty:
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniaj ce lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protokoły odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST ,
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpiecze stwa zgodnie z SST
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. Na przeło enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

17



przekazania tych robót wła cicielom urz dze .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
b d  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i 
gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  płatno ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez wykonawc  i przyj ta
przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania
i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót b dzie obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
• warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wył czeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  
wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,
(c) opłaty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,
oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barier i wiateł,
(b) utrzymanie płynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji
ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333, 2127, 2320, z 2021r. 11, 234, 282, 784).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pó n. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pó n. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz dzenia

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre lenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
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(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych,
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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