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1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot ST . 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla zadania pn. 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie.  
a) Rozbiórka obejmuje : 

- skucie tynków sufitów i rozbiórka wypełnienia stropów drewnianych nad pomieszczeniami 

modernizowanymi , 

- usunięcie wykładzin w sali, 

- usunięcie płytek ceramicznych z wiatrołapu oraz zaplecza, 

- usunięcie wszystkich drzwi, 

- rozbiórka luksferów w wiatrołapie i na zapleczu, 

- demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

- demontaż schodów drewnianych na scenę, 

- wykucie otworu drzwiowego na zapleczu i częściowe jego zamurowanie, 

 

b) Modernizacja obejmuje : 

- wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wgodnie z zestawieniem, 

- montaż nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym i zewnętrznych 

stalowych w kolorze grafitowym, 

- wymiana 2 skrzydeł naświetli w których znajdują się wentylatory na element okienny, 

- wstawienie okna w wiatrołapie w miejscu luksferów, 

- wstawienie drzwi zewnętrznych z naświetlem w pomieszczeniu zaplecza w miejscu 

luksferów, 

- podział sali ścianą mobilną na dwie niezależne części, 

- wykonanie wylewki samopoziomującej szybkoschnącej cementowej 3cm 

- wykonanie nowych posadzek z kafli gresowych, 

- wykonanie ocieplenia sali między istniejącymi belkami stropowymi, 

- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt gipsowo- kartonowych oraz z wełny 

drzewnej, 

- wykonanie nowych okładzin ściennych z lameli drewnianych, 

- montaż nowych schodów stalowych ocynkowanych na zapleczu oraz na poddaszu, 

- odizolowanie poddasza od pomieszczeń urzędu wełną mineralną oraz płytami 

ognioodpornymi. 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

- wykonanie nowej instalacji audiowizualnej w sali, 

- wykonanie nowej instalacji sanitarnej ( rura cieplownicza i kaloryfery), 

 

c) Roboty na zewnątrz budynku obejmują: 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej dyspersyjnej , styroduru oraz z folii kubełkowej od strony 

szczytowej budynku do poziomu terenu, 

- wykonanie opaski z grysu przy ścianie szczytowej budynku, 
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- wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze grafitowym, 

- wykonanie ocieplenia elewacji szczytowej ze styropianu, 

- wykonanie wejścia na zaplecze sceny, 

- wykonanie zadaszenia wejścia na zaplecze sceny, 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja techniczna to dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, 

 b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

1.4.4. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.5. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.6. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji.  

1.4.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.4.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu.  

1.4.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

1.4.13. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową.  

1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
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1.4.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  

1.4.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 1.4.30. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.26. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.27. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych.  

1.4.28. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 

do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 1.4.29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 1.4.35. grupach, 

klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

1.4.30. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.31. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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 1.4.32. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 1.4.33. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.  

1.4.34. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.35. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

 1.4.36. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 

Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach).  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację, przekaże dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 1.5.2. 

Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część 

graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 - dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST . 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
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straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 1.5.8.Ograniczenie 

obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.9.Bezpieczeństwo i 

higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, wykonawczą i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w 

projektach materiałów na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę , jeżeli są one 

równorzędne o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w dokumentacji 

technicznej, uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru, inwestora oraz autora 

projektu. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urzadzeń czy materiałów 

spoczywa na Wykonawcy . W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą 

zgodne w pełni z dokumentacją projektową, wykonawczą, specyfikacją techniczną bądź ofertą 

przetargową Wykonawcy, to takie materialy będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, 

roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych materiałów wykonany zostanie na koszt 

Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się niezaakceptowanych przez Inwestora i 

Inspektora Nadzoru materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się  

z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Elementy prefabrykowane i gotowe przed dostarczeniem i wbudowaniem ( drzwi, ścianka 

mobilna, schody, system przykrycia kanału ciepłowniczego ) oraz elementy wyposażenia 

obiektu modernizowanego muszą zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

 2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada 

za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 

ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
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pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

- projekt organizacji robót,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową,wykonawczą, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną oraz roboty 

związane z podwykonawcami i firmami specjalistycznymi przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej, wykonawczej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, wykonanwczej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2.5. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie wykonywania robót jeżeli jest to 

korzystniejsze dla dobra inwestora.  

5.2.6. Wszelkie roboty 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, 

wykonawczej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 

nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
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odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98),( z późniejszymi zmianami) 

 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

3. Polską Normą lub  

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 6.4. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 

[1] Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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 • datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 • uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 • przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 • zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru oraz 

wykonawcę do ustosunkowania się do zapisu.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. Książka obmiarów będzie prowadzona na 

polecenie Inwestora dla robót budzących wątpliwości co do zgodności ilościowej z 

przedmiarem i stanem faktycznym oraz dla ewentualnych robót dodatkowych.  

[3] Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 

w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy,  

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

c) protokoły odbioru robót,  

d) protokoły z narad i ustaleń,  

E)operaty geodezyjne,  

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót wykonywany będzie dla robót dotatkowych lub przy konieczności sprawdzenia 

zakresu wykonanych robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
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ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych, 

 5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  
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8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

10. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest wartość ( kwota) za roboty podana przez 

Wykonawcę w ofercie skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru oraz 

projektu. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej i ST. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w ofercie Wykonawcy 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 • robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 • wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. W 

przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inwestora i Inspektora 

Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót,  
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-

czeństwa ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu 

 (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-

kowań i drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w 

Radłowie. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych. 

 1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  

- skucie i rozbiórka sufitów pomieszczeń modernizowanych, 

 - usunięcie wykładzin w sali,  

- rozbiórka płytek ceramicznych z wiatrołapu oraz zaplecza,  

- usunięcie wszystkich drzwi,  

- rozbiórka luksferów w wiatrołapie i na zapleczu, 

 - demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

 - demontaż schodów drewnianych na scenę,  

- wykucie otworu drzwiowego na zapleczu i częściowe jego zamurowanie,  

-wywiezienie i zutylizowanie gruzu i odpadów  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, jednak taki, którym nie nastąpi bezpowrotne 

zniszczenie elementów obiektu. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. Koszt transportu materiałów na wysypisko oraz koszt ich 

odbioru ponosi wykonawca,  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 – teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
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– miejsce prac zabezpieczyć przed osobami trzecimi oraz zapewnić bezpieczeństwo 

pracującym.  

5.2. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

-Sufity nad salą rozbierać ręcznie z rusztowań, aby nie uszkodzić nośnej konstrukcji stropu. 

Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami. Stropy i części ścian rozbierać  

ręcznie.  

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.  

Należy uzgodnić z inwestorem materiały do odzysku. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

 7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są:  

Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora Nadzoru zgodnie z ofertą przedstawioną przez wykonawcę oraz zawartą 

umową.  

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

Nadzoru.  

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 

Nadzoru przy porozumieniu z Inwestorem. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych związanych z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w Radłowie. 

 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych : 

-Zamurowania otworów okiennych, drzwiowych,  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 1.5. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować można 

każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne 

 2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50  

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

b) Masa 2,15-2,8 kg  

c) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.  

d) Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

 e) Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

 f) Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

 g) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.  

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)  

h) Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

i) Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm  

j) Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

 k) Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

 l) Masa typ K2 4,9-6,3 kg  

m) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%  

n) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

o) Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3 , 

 p) Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK  

q) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

 Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.  
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2.3. Pustaki ceramiczne konstrukcyjne  

Wymiary: MAX 288/220 ; 288×188×220 cm  

Klasa : 15 Masa : 10,5 kg  

Współczynnik przewodzenia ciepła : ë = 0,22  

UNI MAX 250/220 ; 250×188×220 cm,.  

Klasa: 15 kg, Masa : 9,50kg, Współczynnik przewodzenia ciepła : ë = 0,22  

Nie należy stosować do ścian fundamentowych i piwnic,  

2.4. Pustaki ceramiczne do ścian działowych mini MAX 120/220 ;  

Wymiary: 288 x 120 x 220mm Klasa : 20 Masa : 7,2 

 Mini MAX 88/220 Wymiary: 288x88x220 mm  

Klasa : 20 Masa: 5,8kg Współczynnik przewodzenia ciepła : ë = 0,39;  

Wymagania:  

– nasiąkliwość 16% 

 – odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

 – gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto 

wapienne: piasek 1 : 1 : 6 1 : 1 : 7 1 : 1,7 : 5 cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 

6 1 : 1 : 7 Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: 

ciasto wapienne: piasek 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 

0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5  

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 

 – Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny 

lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 

zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów.  
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b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 

w wodzie.  

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm,  

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-malna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

 5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do 

murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.  

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

 5.2. Mury z cegły dziurawki Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych 

zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w 

kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek 

stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły 

pełnej.  

5.3. Mury z cegły kratówki  

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych.  

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.  

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy.  

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.  
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f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 

10 mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 

spoin pionowych = 5 mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

r) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 s) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: – wymiarów i kształtu cegły, – 

liczby szczerb i pęknięć, – odporności na uderzenia, – przełomu ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 6.2. Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów po-winny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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 a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie z umową i SST1 

Warunki ogólne pkt 9. 

Cena obejmuje:  

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 – wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki 

zamieszczonym w projekcie wykonawczym. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: -- 

Drzwi aluminiowe z naświetlem zewnętrzne  

-Okna z PCV  

-Drzwi płytowe  wewnętrzne 

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ślusarka aluminiowa  

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami anodowymi.  

2.1.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-

1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako 

spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy 

wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 2.1.2. 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: – twardość Shor’a 

min. 35-40 – wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa – odporność na temperaturę od –30 

do +80°C – palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia – nasiąkliwość – nie nasiąkliwe – 

trwałość min. 20 lat. 

 2.1. Stolarka drewniana  

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 

tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce 

drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%. Dopuszczalne wady i odchyłki 

wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej. 
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 2.2. Okucia budowlane  

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 

wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

 2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Należy impregnować: 

 – elementy drzwi,  

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB .  

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 

składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 

Zakładu Higieny.  

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 

zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 

czynników atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 

elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
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magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej 

lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 

grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

2.5. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta  

2.6. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa  

3. SPRZĘT 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 

lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 

syntetycznym (ftalowym). 

 5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
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wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być 

większe od:  

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie 

zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać 

wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków 

osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony 

muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 

sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku drzwi bezościeżnicowych 

sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu drzwi dokładnie 

zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  

 
5.3. Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 

bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 

wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 – sprawdzenie zgodności wymiarów,  

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,  

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,– 

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: Dla pozycji – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
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 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 

wyszczególnione w punkcie 5.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 zgodnie z 

SST1 Warunki ogólne. 

 Cena obejmuje: – dostarczenie gotowej stolarki, 

 – osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami,  

– dopasowanie i wyregulowanie, 

-Pomalowanie drzwi, 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

  42 
 

 
  



   
 

  43 
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 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych ST  

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 

ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, 

 – Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 – „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu 

skierowana jest do wnętrza pomieszczenia.  

Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem 

producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

mianowicie:  

− roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

zgodnie z ustaleniami projektowymi,  

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

− procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze  

– procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

 − ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 

opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-

kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN72/B-10122 „Roboty 

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 2. 

2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-

B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

 

 
 

  
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.  

1. grubość – 6,5±0,5 mm 

 2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm  

3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm  

4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg 5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle 

do kierunku włókien – min. 280N – równolegle do kierunku włókien – min. 110  

2.3. Woda  

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-

wiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
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wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.4. Piasek  

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0, 5-1,0 mm.  

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. 2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-

kartonowych do ścian murowanych Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych 

stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w 

sprzedaży na terenie kraju. 

 3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3 

 3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 4 

 4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych Płyty powinny być pakowane 

w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od 

dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 

pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, 

nakładanych jeden na drugi.  

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 

grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien 

odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 

skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
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– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść 

względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części 

„warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany 

jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod 

uwagę następujące czynniki:  

a) kształt pomieszczenia: 

 – jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 

rozwiązania dwuwarstwowe, 

 – rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 

usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

b) grubość zastosowanych płyt:  

– rozmieszczenia płyt,  

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,  

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

 – jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 

kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 

wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa.  

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, 

należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach:  

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
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– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 

szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 

to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją 

o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

5.3.3. Kotwienie rusztu 

 W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 

warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 

jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 

normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów 

mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 

pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 

sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane 

do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 

obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać 

zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 

mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 

wytrzymałości ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 

mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 – mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 

 – mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 

 Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  

– do profili stalowych blachowkrętami.  

5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  

 

5.4. Sufity na ruszcie stalowym  

5.4.1. Ruszt stalowy – standard Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu 

podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400. Elementy 
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składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.  

Opis ogólny  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 

27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści 

pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-

wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-

pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub 

przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 

podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 

Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 

pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 

mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą 

używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce 

profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

 
 

  Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

 5.5. Obudowa poddaszy  

Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz 

skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz 

wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w 

tego rodzaju przypadkach. Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do 

konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie 

jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile 

stalowe.  

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu 

podobne, jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo: dla rusztów z listew o przekroju 30x50 

mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy 

łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:  

– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  

– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,  

– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. Analogiczne rozstawy obowiązują 

przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami ES.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 6 

 6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-

B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być 

oceniana:  
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– równość powierzchni płyt,  

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

– wilgotność i nasiąkliwość, 

 – obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

6.2.2.Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 7  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 

rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów 

płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, 

drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 .  

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze  

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 

projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 8  

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 

wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  

8.4. Wymagania przy odbiorze Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. 

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu 

podlega: 

 a. zgodność z dokumentacją techniczną,  

b. rodzaj zastosowanych materiałów,  

c. przygotowanie podłoża,  

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

e. wichrowatość powierzchni. ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 

dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać 

rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
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powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej 

o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 9  

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość 

m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

 – przygotowanie stanowiska roboczego,  

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 – przygotowanie podłoża,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 – oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

c) na rusztach z kształtowników metalowych − przymocowanie płyt do gotowego rusztu za 

pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): – 

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

 – szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 

 10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 

Pińczów.  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 

wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności mające na celu wykonanie malowania:  

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  

– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 

obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 

 Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 

wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie 

obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo 

w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

 Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 

wykonywana powłoka malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

 Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. Lakier – 

niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 

farbom lub emaliom. 

 Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.). 
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 Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 

oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do 

zarobienia wodą.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 1.6. 

Dokumentacja robót malarskich  

Dokumentację robót malarskich stanowią:  

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 

r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę, – projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), – specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072),  

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

 – dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla 

konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: -wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby 

ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  
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– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

 – sposoby wykonania powłok malarskich, – kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok 

malarskich, 

 – wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

 – warunki użytkowania powłok malarskich. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

 – oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 – termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

2.  MATERIAŁY 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do 

wykonywania robót malarskich, będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub 

udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu 

zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają 

 – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być 

one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 290). Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach malarskich 

powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 

właściwymi przepisami, a więc posiadać:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, 

albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 

zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
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aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., 

a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

 – legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 

udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 

udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 

użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 

zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 

użytkowania), albo 

 – dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie 

powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

2.2. Rodzaje materiałów 

 2.2.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni 

wewnątrz obiektów można stosować:  

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, · farby olejne, 

ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 · emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

· farby na spoiwach: - żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

 - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą,  

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

· lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  

· lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 · środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2.Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

 Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

 · farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  

· farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 · emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

· farby na spoiwach: 
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 - rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

 - mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,  

· farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

 · farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3.Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 – środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

2.2.4.Woda  

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 

wodociągowa woda pitna.  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 – szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 – pędzle i wałki,  

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  

– agregaty malarskie ze sprężarkami,  

– drabiny i rusztowania. 

 4. TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
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urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 

wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport”.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich Do wykonywania robót malarskich można 

przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku 

pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, Drugie malowanie można wykonywać 

po: · wykonaniu tzw. białego montażu,  

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

 5.3.1.Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 

uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 

wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy 

czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.  

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

malowania  
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Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 5.3.2. Beton  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 

lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność 

podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna 

być odkurzona i odtłuszczona. 

 5.3.3. Tynki zwykłe  

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 

wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 

żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej 

farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 

szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.  

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna.  
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5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie.  

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 5.4.1.Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być 

prowadzone: 

 – przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

 – w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 – w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

 W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, 

jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich 

w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie 

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 

źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

5.4.2.Wykonanie robót malarskich zewnętrznych Roboty malarskie na zewnątrz obiektów 

budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a 

warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy 

prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: · informacje o 

ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

· sposób przygotowania farby do malowania, osób nakładania farby, w tym informacje o 

narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

 · krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 ,  

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, · zalecenia w zakresie bhp.  

5.4.3.Wykonanie robót malarskich wewnętrznych Wewnętrzne roboty malarskie można 

rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia 

robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 

informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  

5.5.1.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych 

powinny być:  
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a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową,  

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

 f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża.  

5.5.2.Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny być:  

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 

prześwity podłoża.  

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 a) spękań,  

b) łuszczenia się powłok,  

c) odstawania powłok od podłoża 

5.5.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych Powłoki z farb mineralnych powinny:  

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  

c) nie mieć śladów pędzla,  

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową,  

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących),  

f) nie mieć przykrego zapachu. 

 Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 2 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2 

, 

 b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

 d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 5.5.4.Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

 Powłoka z lakierów powinna:  
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a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

 c) dobrze przylegać do podłoża, 

 d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 6.2.1.Badania podłoży pod malowanie Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego 

rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

 · dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoża powinno 

być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 

napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

· podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 

metalowych, 

· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia,  

· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

 · elementów metalowych – czystość powierzchni. Dokładność wykonania murów należy 

badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy 

sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży 

należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać 

przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 

przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu 

odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić 

wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.2.2 Badania materiałów  
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Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 

w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 

 Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 – czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy 

przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 

mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych: 

 • skoagulowane spoiwo,  

• nieroztarte pigmenty, 

 • grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

• kożuch,  

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad,  

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

• obce wtrącenia,  

• zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  

• ślady pleśni,  

• zbrylenie,  

• obce wtrącenia,  

• zapach gnilny. 

 6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 

z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: – 

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  

– jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 

należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
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• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 • sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 • sprawdzenie odporności na wycieranie,  

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 • sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, d) 

sprawdzenie przyczepności powłoki:  

· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie,  

· na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

 e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane 

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich Należy przyjąć zasady obmiaru podane w 

katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady 

wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 

 8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z 

wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 

robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
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ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 − dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

 − szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

−dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

 − protokoły odbioru podłoży,  

− protokoły odbiorów częściowych, 

 − instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, . 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest 

zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w niniejszej ST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny być 

odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 

wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac 

korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i 

przedstawić ją ponownie do odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania 

wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać 

je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów 

odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół 

podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: − 
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ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, − ocenę wyników badań, − wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem sposobu ich usunięcia, − stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 

robót malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach malarskich. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

 – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

malarskie uwzględniają: 

 – przygotowanie stanowiska roboczego, 

 – dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 – ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

 – zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

 – przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

 – przygotowanie podłoży,  

– próby kolorów, 

 – demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 

drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
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 – oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

– likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 

terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
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1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z 

płytek ceramicznych w modernizowanym budynku świetlicy wiejskiej w Radłowie.  

1.2. Zakres stosowania  

SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności mające na celu wykonanie:  

– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych,  

 Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin  przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 

własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin 

wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i 

okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 

 1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych 

 Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

 - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 

r. nr 120, poz. 1133),  

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 

2004 r. nr 202, poz. 2072), 

 - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),  

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), - protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 

z załączonymi protokółami z badań kontrolnych,  

 

 



   
 

  74 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 Ponadto materiały stosowane do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:  

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, – Certyfikat 

lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 – Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 

i okładzinowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania wykładzin  powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2.Płyty i płytki gresowe  

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. 

 – PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%10%. Grupa B III.  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 

dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 

ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

 2.2.3.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek gresowych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 2.2.4.Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to 

: – listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

– środki ochrony płytek i spoin,  

– środki do usuwania zanieczyszczeń,  

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

 Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.2.5.Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna.  
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin Do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: – szczotki włosiane lub druciane do 

czyszczenia podłoża, – szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, – narzędzia lub 

urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, – pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych 

o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, – łaty do 

sprawdzania równości powierzchni, – poziomnice, – mieszadła koszyczkowe napędzane 

wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, – pace gumowe 

lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, – gąbki do mycia i czyszczenia, – wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. 

 4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4 

 4.2. Transport i składowanie materiałów Transport materiałów do wykonania wykładzin i 

okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na 

budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: – wszystkie 

roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, – roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), – wszystkie bruzdy, 

kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego.  

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.3. Wykonanie wykładziny  

5.3.1.Podłoża pod wykładziny  

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 

powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady 

z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
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zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny 

wynosić:  

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 

 – podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm Powierzchnia 

podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 

środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W 

podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna 

przekraczać 10 m2 , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku 

pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 

wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny 

dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia 

jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 

włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma 

zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej.  

Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 

podłogi,powoduje jednak oszczędność kleju.  

5.3.2.Wykonanie wykładzin Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 

należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki 

według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 

płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą 

nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się 

stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: – 50 x 50 mm – 

3 mm 

 – 100 x 100 mm – 4 mm  
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– 150 x 150 mm – 6 mm  

– 200 x 200 mm – 6 mm 

 – 250 x 250 mm – 8 mm  

– 300 x 300 mm – 10 mm  

– 400 x 400 mm – 12 mm.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu 

(około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość 

spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 

płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią 

płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 

wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o 

długości boku: 

 – do 100 mm – około 2 mm  

– od 100 do 200 mm – około 3 mm  

– od 200 do 600 mm – około 4 mm  

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 

mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się 

cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 

zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 

spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 

pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
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zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  

5.4. Wykonanie okładzin  

5.4.1. Podłoża pod okładzinę Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na 

kompozycjach klejowych są:  

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych Przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe 

powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 

powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 

prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 

masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien 

być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 

cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 

elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 

marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 

gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi 

podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 – powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich,  

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty,  

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji,  

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Nie 

dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 5.4.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed 

układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 

producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią 

pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 

około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
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wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek 

i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od 

wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika 

z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 

miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. 

cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 

zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od 

wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy 

usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek 

należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 

szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane 

na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie 

klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 

W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 

spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 

wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 

uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą 

z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 

pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i 

zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od 

rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 

na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno 

być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 – sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być 

porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 

z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

 6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− prawidłowości przygotowania podłoży,  

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

 − prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy 

badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

 − sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
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 − sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 

(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 

nie związania płytek z podkładem, 

 − sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Wyniki kontroli 

powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 

opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy.  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, − 

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

 − spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, \ 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

 − szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie,  

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona) 

, − cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

 − grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m,  
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− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania − 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

 − elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 7.  

7.2. Zasady obmiarowania  

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m 2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2 . W 

przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 

się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej lub wg stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z 

wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W 

trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 

określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 

zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 

powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 

poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 

naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi 

być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 

przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 − projekt budowlany,  

− dokumentację powykonawczą, 

 − szczegółowe specyfikacje techniczne,  

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów,  

− protokóły odbioru podłoże,  

− protokóły odbiorów częściowych,  

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 

wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: − jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub 

okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. − w przypadku, gdy nie są możliwe podane 

wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 

wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 

nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

 − ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 − ocenę wyników badań,  

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 

po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 
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dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego 

jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robót.Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i 

okładzinach. 

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za 

wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących 

sposobów:  

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 

robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 9.3. Zasady 

ustalenia ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe 

obejmują:  

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu,  

− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 − koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad 

określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
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 1.WSTĘP 

 1.1.Nazwa zamówienia: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie.  

1.2.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania robót ociepleniowych ściany 

zewnętrznej szczytowej budynku.  

1.3.Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie ocieplenia ściany , 

wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ściany (przegród) budynku istniejącego, w 

ramach robót modernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 

odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania 

podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz 

ich odbiorów. 

 1.5.Określenia podstawowe, definicje Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

System ocieplania ścian zewnętrznych – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 

następujących składników:  

– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

 – materiału do izolacji cieplnej,  

– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie 

– warstwy wykończeniowej systemu.  

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Systemy można podzielić ze względu na: 

 – rodzaj zastosowanej izolacji termicznej  

– styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),  

– sposób mocowania  

– klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,  

– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 

krzemianowy, silikonowy),  
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– stopień rozprzestrzeniania ognia– nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające.  

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. Izolacja cieplna – 

materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 

w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 

termoizolacyjne.  

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu.  

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 

alkaliów.  

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 

jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe.  

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 

warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 

zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 1.7.Dokumentacja robót ociepleniowych  

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 2.MATERIAŁY  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

albo – oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo 

oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji.  

2.2.Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1.Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny 

roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego 

przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 

przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  

2.2.2.Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 

rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację 

palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do 

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 

cm. 

 2.2.3.Płyty termoizolacyjne. – płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) 

ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja 

termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki 

nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 

Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – 

metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają  lub 

frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji 

boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są 

na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  

2.2.4. 

Łączniki mechaniczne: – kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa 

sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem 

metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, – profile mocujące 

– metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 

termicznej o frezowanych krawędziach.  

2.2.5.Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 

akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
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powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 

systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  

2.2.6.Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 

gramaturze min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

2.2.7.Zaprawy (masy) tynkarskie – zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych 

(mineralno – polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 

Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech 

optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 

farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 

grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony), – masy 

akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 

materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 

malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

mineralnych, – masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego 

(z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 

Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni 

tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

 – masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 

wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 

farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków 

krzemianowych.  

2.2.8.Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

2.2.9.Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, – narożniki ochronne 

 – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 

siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 

itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 – listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

styków płyt z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

 – profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 

(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, 

 – pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 

izolacji termicznej,  

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 

g/m2 ), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), – siatka do 
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detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile) 

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 

ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  

 – podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 

(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. Uwaga: W skład większości 

systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

 2.3.Wariantowe stosowanie materiałów Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami 

budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego 

wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w 

odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. Na rynku europejskim (w 

tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 

Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 

ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 2.4.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów 

ociepleniowych Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: – są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, – są właściwie oznakowane i 

opakowane, – spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, – producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych 

wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 

4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).  

Podstawowe zasady przechowywania: – środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), 

farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta, 

 – materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, – siatki 

zbrojące, listwy, profile,  

okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym. 

 3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” ,  

 3 3.2.Sprzęt do wykonywania ocieplenia  



   
 

  92 
 

3.2.1.Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

 3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 

do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

 3.2.3.Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 

(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  

3.2.4.Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 

(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 

pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 

pojemnikami na materiały,  

3.2.5.Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

(boniowanie),  

3.2.6.Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

 3.2.7.Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 

narzędzia do modelowania powierzchni, 

 3.2.8.Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 

itp.  

 4.TRANSPORT.  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” ,  

4.2.Transport materiałów  

Materiały wchodzące w skład systemu należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 

transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 

jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 

wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 

wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 

wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 

należy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry 

drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 5.WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

5.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych . 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ocieplenia należy:  

- zastosować ocieplenie systemowe stosując się ściśle do wymogów producenta, – 

przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy,  
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– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki 

 – wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 

montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy,  

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 

czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

 Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

 Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 

powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok 

za pomocą rylca.  

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla 

lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany 

(stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są 

od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe 

prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 

wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc 

powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na 

obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 

wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i 

malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej 

badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 

Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 

izolacyjnego.  

5.4.Przygotowanie podłoża Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy 

przygotować je do robót zasadniczych: 

 – oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 

materiału podłoża,  

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 

wyrównawczą),  

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

 – w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 

szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 

do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  
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5.5.Wykonanie ocieplenia Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta 

systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – 

temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności 

powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 

przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 

Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 

warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w 

specyfikacji technicznej szczegółowej.  

5.6.Gruntowanie podłoża 

 Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 5.7.Montaż płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć 

położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na 

mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w 

miejscach krawędzi – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 

sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na 

powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i 

ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na 

całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na 

całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty 

naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 

wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 

ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 

styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 

systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 

ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 

rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 

rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 

Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 

trzpienie.  

5.8.Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale ocieplenia – ościeża, krawędzie narożników 

budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków 

cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 

zbrojącej.  

5.9.Wykonanie warstwy zbrojonej Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy 

narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej 

naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy 

siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 

zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.10.Gruntowanie warstwy zbrojonej  
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Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.11.Montaż elementów dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.12.Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 

projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 

rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 

zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 

powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać 

stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne. 

 6.2.Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

 Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

 6.2.1.Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 

dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

 6.2.2.Ocena podłoża 

 Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 

5.4. niniejszej ST.  

6.3.Badania w czasie robót  

Jakość i funkcjonalność ocieplenia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 

etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 

szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to 

przede wszystkim:  

6.3.1.Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  

6.3.2.Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 

czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  

6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 

1 mm poza nią), 

 6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
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systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 

połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  

6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

 – malowania – pod względem jednolitości i koloru.  

6.4.Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań\ 

 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

 – zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoża,  

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

 Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań 

przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki 

badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 

nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 

2 niniejszej ST. 

 Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 6.4.2.Opis badań odbiorowych  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 

z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 

w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 

docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 

„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni 

BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-

10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy 

odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 

Kategori a tynku Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego pionowego poziomego w dokumentacji III nie większe niż 

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeni ach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej 

niż 6 mm w pomieszczeni ach powyżej 3,5 m wysokości nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niż 3 mm na 1 m Obowiązują także wymagania:  
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– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny być większe niż 7 mm,  

– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 

budynku.  

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 

powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 

rozproszonym. 

 7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” , pkt 7 

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  

7.2.1.Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu 

cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

7.2.2.Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 

od 1 m2 , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 

obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich 

krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz 

z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 

warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed 

rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. 

niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 

wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) 

należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 

Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy).  

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)  



   
 

  98 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

 − dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

 − protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 − instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

 − wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 

wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy 

wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 − jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 − w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany 

po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

− ocenę wyników badań,  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 − stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w 

pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 

podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

ociepleniowych 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”, 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 10.1.Normy PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja. 

 PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).  

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  

PN-EN 13500:2005 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczania.  

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 – Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 

 – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 

zmianami). 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 

12 maja 2004 r.). 

 – Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian 

 – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

 – Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

 – ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r 

. – ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
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– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 

Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi. Dz. Urz.SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 Specyfikacja pozostała sporządzona w systemie 

na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. SEKOspec 

30 WEC212 z 06.09.2002 r.  

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 

izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 

1990 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, 

ITB 2003 r. 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). – 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 

1126). 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). – Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z 

dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do 

wyrobów budowlanych. 

 

 

 

 

 

 


