
 

WARUNKI  GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA 

W celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia wykonano odkrywki 

gruntu na głębokość posadowienia stóp i ław fundamentowych przy planowanej 

wiacie/zadaszeniu. Na podstawie dokonanych oględzin i pobranych próbek gruntu 

stwierdzono że w miejscu posadowienia budynku występują proste warunki gruntowe – 

piaski różnoziarniste oraz gliny (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie). W podłożu 

terenu występują grunty nośne lecz o zróżnicowanych właściwościach geotechnicznych. 

Osłonięte w wykopach grunty spoiste należy chronić przed uplastycznieniem. Woda 

gruntowa występuje na głębokości poniżej posadowienia projektowanych fundamentów na 

głębokości ok – 2,5m poniżej poziomu terenu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz. U. Nr.12. poz. 463) 

ustalono, iż obiekt (wiata/zadaszenia) należy do I kategorii geotechnicznej – wiata 

posadowiona na głębokości nie przekraczającej 1,0 m poniżej poziomu terenu. Przyjęto 

nośność gruntu 0,15 MPa. 

W razie wystąpienia innych warunków gruntowych w miejscu posadowienia budynku 

należy się skontaktować z projektantem obiektu budowlanego. 

 
 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU 

1. Oddziaływanie ze względu na wymagania przeciwpożarowe 

Budynek zlokalizowany jest 11,64m od granicy z działką nr 432 (droga powiatowa), 16,22m 

od granicy z działką nr 860 (jezdnia gruntowa) i 34,08m od granicy z działka nr 858 (teren 

niezabudowany - łąka). Najmniejsza odległość do najbliższych zabudowań na działkach 

sąsiednich wynosi ponad 50,0m – nie będzie ujemnego wpływu na sąsiednie działki 

budowlane i budynki.  

Obszar oddziaływania zawiera się w granicach działek nr ewid. 859. 
 

2. Oddziaływanie na naturalne oświetlenie pomieszczeń . 

Ze względu na znaczną odległość do budynków na działkach sąsiednich lub ich brak 

projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje przysłaniania pomieszczeń na pobyt ludzi oraz 

ograniczenia oświetlenia dziennego w tychże budynkach. Nie występuje ujemny wpływ. 

Obszar oddziaływania zawiera się w granicach działek nr ewid. 859. 

 

 
 

 



 

3. Oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 

Budynek nie będzie źródłem emisji spalin, nadmiernego hałasu, wibracji, promieniowania, 

zanieczyszczeń gruntu i wód, zanieczyszczeń powietrza – nie występuje ujemny wpływ. 

Poziom hałasu w związku z rozbudową i przebudową budynku nie przekroczy wartości 

dopuszczalnych tj. 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w porze nocnej.  

Wody opadowe odprowadzane będą na teren własny nieutwardzony, w sposób nie 

powodujący zakłóceń stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 

Ścieki sanitarne odprowadzone będą do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na 

przedmiotowej działce.  

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewów. 

Obszar oddziaływania zawiera się w granicach działek nr ewid. 859. 
 

4. Oddziaływanie ze względu na dostęp do infrastruktury technicznej 

Przebudowa budynku nie wpływa na dostęp do drogi publicznej dla działek sąsiednich oraz 

nie powoduje utrudnienia z korzystania z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energii 

elektrycznej i telekomunikacyjnej. 

Obszar oddziaływania zawiera się w granicach działek nr ewid. 859. 
 

5. Oddziaływanie ze względu na usytuowanie budynku 

Warunki wynikające z §12 WT 

- odległość od granicy działki w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami otworami 

 okiennymi lub drzwiami w stronę tej granicy nie mniejsza niż 4,0m - warunek spełniony, 

najmniejsza odległość ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi  (bramowymi) w 

projektowanym budynku od granicy wynosi 11,64m; 

- odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1,5m do okapu lub 

gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, 

tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych – warunek spełniony. 

Obszar oddziaływania zawiera się w granicach działek nr ewid. 859. 
 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU ZAWIERA SIĘ W GRANICACH DZIAŁEK NR 859. 

Dodatkowe informacje 

1. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu  przez 

osoby niepełnosprawne – dostęp zapewniony poprzez drzwi zewnętrzne szerokości 

min.90cm. 

 



 

2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 

3.  Warunki BHP 

Roboty budowlano – montażowe prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie 

z przepisami BHP w tym zakresie. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi.  

4.  Informacja o obliczeniach  

W celu wykonania niniejszego projektu architektoniczno – konstrukcyjnego wykonano 

obliczenia statyczno - wytrzymałościowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami technicznymi dotyczącymi projektowania konstrukcji 

budowlanych. Obliczeniu poddano następujące elementy konstrukcji: krokwie dachowe. 

Obliczeń dokonano w oparciu o następujące obowiązujące normy: PN-82/B-02001 

Obciążenia stałe; PN-80/B-02010/AZ1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem; PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem. Obliczenia zachowano w archiwum projektanta. 

5. Ochrona ppoż. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, omawiany budynek zliczony jest do budynków 

niskich (N), o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego - Q ≤ 500 MJ/m2, do 

kategorii zagrożenia ludzi ZLI i PM (budynki produkcyjne i magazynowe włączając w 

to garaże oraz inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu) oraz klasie odporności 

pożarowej D, a więc zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia główna konstrukcja 

nośna i ściany budynku powinny posiadać klasę odporności ogniowej REI 30, 

konstrukcja dachu bez wymagań. Warunek ten jest spełniony.  

W pobliżu budynku znajduje się 2 hydranty w odległości mniejszej niż 75 m. 

Na terenie posesji występują dogodne strefy komunikacyjne (drogi pożarowe). Działka 

przylega do drogi powiatowej utwardzonej (asfaltowej) i w związku z tym istnieje 

możliwość dogodnego dojazdu dla służb ratunkowych.  

6. Uwagi końcowe 

- do budowy należy stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane prawem 

atesty lub aprobaty techniczne zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

- kierownictwo budowy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia   

budowlane.  

WSZELKIE NIEJASNOŚCI I KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGAĆ NA BUDOWIE  PO 

KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM I KIEROWNIKIEM BUDOWY. 



 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków – pobór wody z wiejskiej sieci 

wodociągowej; odprowadzenie ścieków do zbiornika na ścieki sanitarne (szamba). 

2. Wytwarzanie odpadów stałych - powstawać będą odpady pochodzenia komunalnego w 

postaci odpadów pokonsumpcyjnych oraz różnego typu opakowań. Na  odpady 

przewidziano pojemniki do segregacji odpadów z wywozem na wysypisko śmieci przez 

wyspecjalizowaną firmę obsługującą Gminę Radłów.  

3. Emisja zanieczyszczeń gazowych – nie występuje ujemny wpływ. 

4. Emisja hałasu oraz wibracja, a także promieniowania ,w szczególności jonizującego pola 

elektromagnetycznego – nie występuje ujemny wpływ. 

5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne – nie występuje ujemny wpływ.  

Przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne nie wpływają ujemnie i destrukcyjnie na środowisko 

przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane. 
 

 

 

 

ZAKRES MODERNIZACJI CENTRUM 

REKREACYJNO-SPORTOWEGO 

1. Projektowane zmiany 

1. Przebudowa i remont dachu: 

- więźba dachowa –  

– istniejąca – do istniejących wiązarów drewnianych w środkowej części obiektu 

przymocować krokwie z  drewna klasy C24 – wym.8/16/265cm. 

– projektowana – drewniana płatwiowo - krokwiowa z drewna sosnowego C24. 

Krokwie 8x16cm oparte na murłatach 14x14cm i płatwiach 16x22cm. Płatwie z kolei 

wsparte na słupkach drewnianych 16x16 cm wzmocnionych mieczami. Słupki oparte na 

ścianach konstrukcyjnych lub w części południowej - na belkach podwalinowych 

spoczywających na stalowych belkach stropowych. Murłaty osadzić na zakotwionych 

uprzednio w wieńcu żelbetowym kotwach stalowych φ12. Elementy więźby łączyć ze 

sobą połączeniami ciesielskimi oraz przy pomocy wkrętów z główką talerzową zgodnie 

ze sztuką budowlaną. Drewno więźby należy zaimpregnować preparatami 

przeciwgrzybowymi i przeciwogniowymi. Wszystkie elementy więźby dachowej, 

stykające się z elementami żelbetowymi należy zabezpieczyć papą asfaltową. 



 

Projektowany dach wyrównać i dopasować do istniejącego dachu z płyt warstwowych 

(nowa część garażowa). 

 Kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 22o. 

- kominy –  

– istniejący z cegły pełnej – przemurować cegłą pełną kl.20 MPa do 3 warstw poniżej 

pokrycia,  powyżej dachu wykończyć wełną mineralną i okładziną ze struktonitu; 

zwieńczenie komina wykonać z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obróbka 

blacharska na płycie OSB gr.22m lub inne systemowe 

– projektowane - kominy wentylacyjne, prefabrykowane pustaki z betonu lekkiego lub 

inne równoważne, powyżej dachu wykończyć wełną mineralną i okładziną ze 

struktonitu, zwieńczenie komina wykonać z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + 

obróbka blacharska na płycie OSB gr.22m lub inne systemowe 

- zmiana pokrycia dachu – blacha trapezowa T35 gr 0,7mm koloru brązowego (dopasować 

do istniejącej kolorystyki i uzgodnić z inwestorem); projektowany dach z blachy 

trapezowej wyrównać i dopasować do istniejącego dachu z płyt warstwowych (różnica 

poziomów ze względu na duże krzywizny i nierówności istniejącego dachu wynieść 

może nawet 12cm - w tym celu zastosować różne grubości łat lub połączyć kilka łat ze 

sobą); na krokwiach i wiązarach zastosować folię wysokoparoprzepuszczalną o 

następujących właściwościach 

• gramatura – min. 190g/m2 

• paroprzepuszczalność – Sd=0,15m (+/- 0,05m) 

• wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym - 450 N/50 mm  

• wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym-300N/50 cm  

• wodoszczelność – klasa W1 

• reakcja na ogień - klasa E  

- rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie – z tytan-cynku, 

- dojście do kominów - poprzez projektowane stopnie i ławy kominiarskie – ilość zgodnie 

z rysunkiem dachu. 

2. Stolarka okienna i drzwiowa 

- stolarka okienna – o współczynniku  U ≤ 0,9 W/m2xK. Ramy okienne montować do 

muru śrubami rozporowymi. Należy zastosować okna wyposażone w nawiewniki okienne i 

spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez odpowiedni współczynnik infiltracji. 

Załączone zestawienie stolarki stanowi jedynie rysunek poglądowy – zamówienie stolarki 

okiennej należy wykonać po uprzednim pomiarze  na budowie !!! 



 

- stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne z aluminium współczynniku  U ≤ 1,3 W/m2xK. 

Załączone zestawienie stolarki stanowi jedynie rysunek poglądowy - zamówienie stolarki 

drzwiowej należy wykonać po uprzednim pomiarze  na budowie !!! 

3. Ocieplenie: 

- ścian zewnętrznych – izolacja styropianem EPS 70-036 Fasada (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK) o grubości 15 i 20 cm, 

- wnęk okiennych i drzwiowych – izolacja styropianem EPS 100-036  (współczynnik 

przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK) o grubości 3cm, 

- stropu – izolacja skalną wełną mineralną (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 

W/mK) o grubości 25cm,  

- stropu – izolacja płytą PIR (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,022 W/mK) o 

grubości 15cm,  

- ściany fundamentowe – izolacja do głębokości min. 1,0m p.p.t  styrodurem gr. 10cm oraz 

masą asfaltowo-kauczukowa gr. 2mm; zabezpieczenie folią kubełkową. 

4. Wykończenie ścian zewnętrznych: 

- ściany zewnętrzne wykończyć tynkiem silikonowym 1,5mm; kolory wg decyzji 

inwestora, 

- nowe parapety z granitu strzegomskiego, 

- instalacja elementów zewnętrznych - lamp, chorągwi, tablicy pamiątkowej, ołtarzyka ze 

św. Florianem itp. 

5. Prace remontowe wewnętrzne: 

5.1.Wylanie nowej posadzki cementowej w północnej części poddasza gr.7cm. 

5.2.Wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkań). 

5.3.Remont ścian w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkań). 

5.4.Instalacja sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkań). 

6. Remont utwardzeń wokół budynku.  

6.1.Wymiana wypełnienia z otoczaków płukanych w istniejącej opasce żwirowej przed 

budynkiem. 

6.2.Wykonanie opaski żwirowej przy budynku. 

6.3. Wykonanie chodnika zewnętrznego od strony północnej. 

7. Instalacje 

 – wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej (lampy oraz gniazda elektryczne z tyły 

obiektu) oraz gniazda trójfazowego, 



 

– wykonanie nowego oświetlenia LED wewnątrz budynku (przy instalacji sufitu 

podwieszanego kasetonowego), 

– projektowana instalacja odgromowa - schowana w warstwie ocieplenia, wg opracowania 

branżowego, 

– wykonanie instalacji wentylacji: 

- zmiany podłączenia instalacji wentylacyjnej oraz montaż nowej kratki wentylacyjnej 

w kuchni (pom. 1/3) - po przemurowaniu istniejącego komina  z cegły pełnej, 

- podłączenie instalacji wentylacyjnej do nowych kominów z pustaków 

prefabrykowanych oraz montaż nowych kratek wentylacyjnych w pom. 1/1 (sala 

spotkań), 

- wyprowadzenie instalacji wentylacyjnej sanitariatów (pom. 1/6, 1/7) do nowego 

komina z pustaków prefabrykowanych powyżej stropu za pomocą rury „spiro” (rura z 

folii aluminiowej o wysokiej elastyczności wersja flex; przewód jest wzmocniony 

spiralą z drutu; zakres temperatur -30 °C do +150 °C; wytrzymuje maksymalne 

ciśnienie 2000 Pa. Zapewnia przepływ powietrza do 25 m/s.  

 

2. Uwagi dodatkowe 

- Ochrona ppoż.- 

1. – Styropian EPS - zgodnie w wymogami przepisów ppoż. zastosowano styropian 

odmiany FS (Fire Stop) czyli samogasnący. Materiał ten nie zapala się od iskry, pali się 

jedynie w obcym płomieniu, a po usunięcia z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie. 

Styropian samogasnący, osłonięty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami kleju i 

tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i w 

myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 

poz. 690 Dział VI) jest dopuszczony do ocieplania budynków istniejących o wysokości do 

25 metrów oraz budynków 11-kondygnacyjnych wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. 

2. – Wełna mineralna - zgodnie z wymogami przepisów ppoż. zastosowano wełnę 

mineralną do ocieplenia stropu nad poddaszem. Materiał ten sklasyfikowany jest jako 

niepalny, klasa reakcji ogniowej A1. 

3. – Płyty PIR - zgodnie z wymogami przepisów ppoż. zastosowano płyty izolacyjne PIR 

do ocieplenia stropu nad poddaszem. Materiał posiada klasę reakcji ogniowej E. 

 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH – 

MODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO 

W skład prac budowlanych wchodzi: 

 - prace rozbiórkowe, 

- przebudowa oraz remont dachu: nowa konstrukcja dachu w części obiektu, przedłużenie 

krokwi i okapów w części obiektu, remont i budowa kominów, wymiana pokrycia dachu, 

- wymiana rynien i rur spustowych,  

- wymiana stolarki zewnętrznej, 

- ocieplenie ścian budynku, 

- prace wykończeniowe, 

- prace remontowe wewnętrzne oraz wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego, 

- wykonanie chodnika oraz opaski żwirowej, 

- remont instalacji elektrycznej – projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie 

wymiany oświetlenia na LED oraz wykonania gniazda trójfazowego.  

 

1. Prace rozbiórkowe. 

W skład prac rozbiórkowych wchodzi: 

- demontaż elementów zewnętrznych tj. tablica informacyjna, punkty oświetleniowe 

itp. - demontaż zapewniony przez inwestora, 

- demontaż zadaszeń - demontaż zapewniony przez inwestora, 

- demontaż obróbek blacharskich, 

- demontaż rynien i rur spustowych,  

- demontaż pokrycia dachowego oraz części konstrukcji dachu, 

- demontaż elementów wentylacji, 

- demontaż wymienianej stolarki / ślusarki drzwiowej i okiennej, 

- demontaż sufitu z płyt pilśniowych, 

- demontaż desek nad płytami pilśniowymi (po założeniu folii paroszczelnej ponowny 

ich montaż) 

- demontaż oświetlenia wewnętrznego (w pomieszczeniu 1/1 gdzie projektuje się 

nowe oświetlenie z podwieszanym suficie kasetonowym), 

- rozbiórka części nawierzchni utwardzonych znajdujących się przy ścianach 

zewnętrznych, 

- demontaż paneli podłogowych w pom. 1/1, 



 

- demontaż grzejników instalacji c.o. na czas prac wewnętrznych, 

UWAGA: 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Inwestora. 

 

2. Przebudowa oraz remont dachu. 

Projektuje się częściową przebudowę konstrukcji dachowej, wymianę pokrycia 

dachowego z blachy falistej na blachę trapezową, wymianę obróbek blacharskich oraz 

rynien i rur spustowych, montaż nowych kominów oraz przemurowanie istniejącego komina 

z cegły pełnej, montaż ław i stopni kominiarskich, wykonanie instalacji odgromowej. 

 

2.1. Wykonanie wieńców żelbetowych. 

Projektowane wieńce żelbetowe W-1, W-2, W-3 i W-4  - 32x24cm wieńczące ściany 

kolankowe poddasza z betonu C20/25, zbrojone stalą żebrowaną 2 φ 12 A-IIIN (RB500W) 

górą i dołem, strzemiona φ 6 co 25 cm ze stali A-I (St3SX). Wieńce łączyć z istniejącym 

stropem poprzez wprowadzenie kotwy chemicznej z prętów φ12 co 50cm l=35cm.  

 

2.2. Przebudowa więźby dachowej. 

Po wykonaniu demontażu istniejącego pokrycia dachowego, łat i kontrłat należy 

dokonać oceny technicznej elementów konstrukcyjnych dachu (dokonać 

wymiany/wzmocnień wg potrzeb). 

Do konstrukcji dachu z istniejących dźwigarów drewnianych w środkowej części 

obiektu przybić krokwie z  drewna klasy C24 – wym.8/16/265cm stanowiące wydłużenie 

okapu. 

Część konstrukcji dachu wyznaczoną do przebudowy zaprojektowano jako 

drewnianą płatwiowo - krokwiową z drewna sosnowego C24. Krokwie 8x16cm oparte na 

murłatach 14x14cm i płatwiach 16x22cm. Płatwie z kolei wsparte na słupkach drewnianych 

16x16 cm wzmocnionych mieczami. Słupki oparte na ścianach konstrukcyjnych lub w 

części południowej - na belkach podwalinowych spoczywających na stalowych belkach 

stropowych. Murłaty osadzić na zakotwionych uprzednio w wieńcu żelbetowym kotwach 

stalowych φ12. Elementy więźby łączyć ze sobą połączeniami ciesielskimi oraz przy 

pomocy wkrętów z główką talerzową zgodnie ze sztuką budowlaną. Drewno więźby należy 

zaimpregnować preparatami przeciwgrzybowymi i przeciwogniowymi (zabezpieczyć do 

NRO). Wszystkie elementy więźby dachowej, stykające się z elementami żelbetowymi 

należy zabezpieczyć papą asfaltową. 



 

Kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 22o. 

Uwaga: Projektowany dach dopasować wysokościowo do istniejącego dachu z płyt 

warstwowych (nowa część garażowa). 

 

2.3. Remont komina oraz budowa nowych kominów. 

Remont istniejącego komina z cegły pełnej: 

W związku z modernizacją należy wykonać remont istniejącego komina z cegły pełnej. 

W celu remontu komina należy: 

-  rozebrać istniejący komin z cegły pełnej do trzeciej warstwy poniżej pokrycia dachowego,  

-  wymurować ponownie rozebraną część komina z cegły pełnej na zaprawie cem. M5 na 

pełną fugę, kominy wyprowadzić na wysokość gwarantującą iż wyloty przewodów będą 

znajdować się min. 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w 

kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m 

- wykonać nowe zwieńczenia komina z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obróbka 

blacharska na płycie OSB gr.22mm lub inne systemowe 

- wykonać obróbkę kominów z blachy tytan–cynk (po wymianie pokrycia dachowego). 

 

Budowa nowych kominów wentylacyjnych: 

Projektowane kominy wentylacyjne z pustaków prefabrykowanych osadzić na 

ścianach konstrukcyjnych zapewniając możliwość instalacji nowych kratek wentylacyjny w 

pomieszczeniach parteru oraz podłączenie części instalacji wentylacyjnej nad stropem 

(wentylacja z pom 1/6 i 1/7- sanitariaty). Kominy wyprowadzić na wysokość gwarantującą 

iż wyloty przewodów będą znajdować się min. 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w 

odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m. Wykonać 

nowe zwieńczenie kominów z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obróbka blacharska na 

płycie OSB gr.22mm lub inne systemowe. 

 

2.4. Wymiana pokrycia dachowego. 

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego z blachy falistej na blachę trapezową T35 

gr.0,7mm. 

Wymianę należy wykonać po demontażu istniejącego pokrycia dachowego, przebudowie 

części konstrukcji dachu oraz po wydłużeniu krokwiami okapów przy drewnianych 

dźwigarach dachowych oraz impregnacji więźby dachowej. 



 

Projektowany dach z blachy trapezowej dopasować do istniejącego dachu z płyt 

warstwowych (dopasować grubość łat do wyrównania projektowanego dachu z dachem 

istniejącym z płyt warstwowych). 

Układ warstw dachu – część z istniejącymi wiązarami drewnianymi:  

- blacha trapezowa T35 gr.0,7mm, 

- łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 6x4-12cm, 

- kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo  5x2cm 

- folia wysokoparoprzepuszczalna 

Układ warstw dachu – część przebudowanej więźby płatwiowo - krokwiowej:  

- blacha trapezowa, 

- łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 6x4-9cm, 

- kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 5x2cm 

-  folia wysokoparoprzepuszczalna 

- krokwie 

Okap na północnym szczycie wydłużyć na łatach. 

UWAGA!! Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć budynek przed ewentualnym 

zalaniem (opadami deszczu). 

 

2.5 Montaż stopni i ław kominiarskich. 

Należy zamontować nowe stopnie i 4 ławy kominiarskie, wykonane z blachy stalowej 

ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze pokrycia. 

 

2.6 Montaż płotków przeciwśniegowych. 

Należy zamontować płotki przeciwśniegowe nad wyjściami i bramami, wykonane z blachy 

stalowej ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze pokrycia. 

 

2.7 Montaż rynien i rur spustowych. 

Należy zamontować nowe rynny i rury spustowe, wykonane z blachy tytan-cynk: 

- rynny- φ150, rury spustowe - φ100. 

 

3. Przygotowanie ścian do termomodernizacji. 

- skucie odpadających i spękanych tynków ze ścian oraz ich uzupełnienie.  

 

 



 

4. Wymiana stolarki zewnętrznej. 

4.1. Demontaż części istniejącej stolarki drzwiowej. 

Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne.  

Należy w pierwszej kolejności wyjąć skrzydła drzwiowe z ram. Usunąć mocowania ram do 

ścian i wyjąć ramy z otworów drzwiowych. 

 

4.2. Montaż nowej stolarki drzwiowej. 

Nową ślusarkę drzwiową należy zamontować w miejscach przewidzianych zgodnie z 

dokumentacją rysunkową. 

Drzwi mocować należy do ścian za pomocą dybli lub kołków. Elementy mocujące 

rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy między nimi po 

obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm. Należy pamiętać o prawidłowym 

rozmieszczeniu klinów stabilizujących ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać 

przy narożach i słupkach. 

Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą pianki 

poliuretanowej i wykończyć silikonem. Przed jej użyciem ościeże i ramę drzwiową trzeba 

zwilżyć wodą. Ościeżnice na czas uszczelniania pianką należy usztywnić za pomocą          

np. drewnianych rozporek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć. 

W przypadku nie montowania nowej ślusarki zaraz po usunięciu starej zaleca się zasłonięcie 

otworów drzwiowych folią. 

Uwaga: wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki! 

 

4.3. Demontaż części istniejącej stolarki okiennej oraz parapetów. 

Wymianie podlegają wszystkie okna obiektu. 

Należy w pierwszej kolejności wyjąć skrzydła okienne z ram. Usunąć mocowania ram do 

ścian i wyjąć ramy z otworów okiennych. Usunąć parapety. 

 

4.4. Poszerzenie węgarków okiennych. 

Należy skuć 3cm tynku (poszerzenie węgarka zewnętrznego), w którego miejsce w 

późniejszym etapie zamontowana zostanie izolacja wnęk okiennych. 

 

4.5. Montaż nowej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych. 

Nową stolarkę okienną należy zamontować w miejscach istniejącej stolarki okiennej. 



 

Okna mocować należy do ścian za pomocą dybli lub kołków. Elementy mocujące 

rozmieścić w odległości 15 ÷ 25cm od każdego naroża lub słupka. Odstępy między nimi po 

obwodzie ramy nie powinny być większe niż 70cm. Należy pamiętać o prawidłowym 

rozmieszczeniu klinów stabilizujących ślusarkę na czas montażu. Powinno się je umieszczać 

przy narożach i słupkach. 

Po zamontowaniu ramy należy uszczelnić miejsca między ramą a ścianą za pomocą pianki 

poliuretanowej i wykończyć białym silikonem. Przed jej użyciem ościeże i ramę okienną 

trzeba zwilżyć wodą. Ościeżnice na czas uszczelniania pianką należy usztywnić za pomocą 

np. drewnianych rozporek. Po zastygnięciu pianki nadmiar jej należy usunąć.  

Zamontować parapety wewnętrzne z PCV. 

W przypadku nie montowania nowej ślusarki zaraz po usunięciu starej zaleca się 

zasłonięcie otworów okiennych folią. 

Uwaga: wszystkie wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki! 

 

4.6. Prace wykończeniowe wewnętrzne. 

Po zamontowaniu ślusarki drzwiowej i okiennej należy obrobić ościeżnice i je pomalować. 

Zastosować materiał wykończeniowy identyczny z pozostałymi fragmentami istniejących 

ścian.  

Prace wykończeniowe wewnętrzne w pom 1/1 (sala spotkań) należy przeprowadzić z 

późniejszymi pracami remontowymi wewnętrznymi. 

 

5. Ocieplenie ścian budynku. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wykonać za pomocą płyt styropianowych  

EPS 70-036 typ fasada gr. 15 i 20 cm. Należy zastosować kompletny system ociepleń w 

zakresie: grunt pod tynk, zaprawy klejowej, zaprawy szpachlowej oraz tynku.  

Elementy zaprojektowanego systemu: 

- zaprawa klejąca (przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy wykonać próbę 

przyczepności podłoża), 

- łączniki mechaniczne z tworzywa sztucznego (pomimo nieznacznej wysokości budynku 

zaleca się zastosowanie co najmniej 6szt/m2 na powierzchni ściany, 8szt/m2 w strefie 

krawędziowej, 

- siatka z włókna szklanego o gęstości min. 165g/m2 zatopiona w kleju, 

- grunt pod tynk, 

- tynk silikonowy gr.1,5 mm. 



 

W warstwie ocieplenia ukryć instalacje odgromową (wg opracowania branżowego). 

Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych wykonać za pomocą płyt styroduru 

gr.10cm. Należy zastosować kompletny system ociepleń w zakresie: izolacji w postaci masy 

asfaltowo-kauczukowej, zaprawy klejowej, styroduru oraz zabezpieczenia z postaci folii 

kubełkowej.  

  Warunki aplikacji: 

1) temperatury w zakresie +5°C do +25°C 

2)wilgotność poniżej 80%. 

UWAGA: Mocowanie mechaniczne w postaci łączników mechanicznych jest 

wymagane na całej powierzchni ocieplenia. Długość przyjętych łączników należy 

potwierdzić na budowie po wykonaniu przewiertów kontrolnych w kilku losowo 

wybranych miejscach na ścianach elewacyjnych. Przewierty powinny być wykonane na 

wszystkich ścianach oraz na rożnych wysokościach. 

 

5.1. Zakres i warunki stosowania. 

Ocieplenie należy wykonać: 

- styropianem EPS-70 036 typu FASADA gr. 15 i 20 cm na ścianach zewnętrznych, 

(λ=0,036 W/(mK)), 

-    styropianem EPS 100 036 gr.3cm we wnękach okiennych i drzwiowych, (λ=0,036W/mK) 

- styrodurem gr. 10 cm na ścianach fundamentowych na głębokość 1,0m poniżej poziomu 

terenu, 

 

5.2. Izolacja cieplna. 

Płyty styropianowe: 

Należy stosować płyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju: 

- styrodur gr. 10 cm o obniżonej nasiąkliwości <1%, 

- styropian EPS-70 036 typu FASADA gr. 15 i 20 cm na ścianach zewnętrznych, 

(λ=0,036W/(mK) oraz styropian EPS 100 036 gr. 3cm (λ=0,036 W/(mK)). Dodatkowo: 

- wymiary powierzchniowe: nie więcej niż 50 x 100cm, 

- powierzchnia płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków, 

- krawędzie płyt: proste, ostre, bez wyszczerbień, 

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania. 

 

 



 

5.3. Technologia postępowania przy wykonaniu ocieplenia. 

- Naprawić uszkodzone fragmenty ścian oraz elementy żelbetowe, 

- Zagruntować powierzchnie ścian, 

- Wykonać izolację przeciwwilgociową z masy asfaltowo-kauczukowej na ścianach 

fundamentowych, 

- Zagruntować powierzchnie osypliwe powyżej cokołu, gruntem głęboko penetrującym, 

- Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża za pomocą masy klejowej, zaprawy 

klejowej oraz łączników mechanicznych, 

- Płyty termoizolacyjne pokryć masą zbrojącą, a następnie nałożyć systemową siatkę z 

włókna szklanego, 

- Na warstwie zbrojącej wykonać grunt pod tynk, 

- Na w/w gruncie nałożyć tynk barwiony w masie, 

- Ściany fundamentowe zabezpieczyć folią kubełkową. 

 

5.4. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac należy zbadać stan techniczny ocieplanych ścian. 

Istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego stopnia 

nośności, równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Fragmenty tynku wykazujące 

oznaki odspojenia od podłoża należy zbić. Miejsca, w których usunięto stary tynk należy 

uzupełnić nowym tynkiem. Złuszczające się fragmenty ścian zeskrobać i bardzo dokładnie 

zmyć ścianę budynku wodą (bez dodatków chemicznych) pod ciśnieniem. 

Ocieplane powierzchnie należy zagruntować odpowiednim preparatem. 

Podłoża na których występuje ewentualne zagrzybienie należy oczyścić i poddać działaniu 

środka do usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

Płaszczyzny ściany sprawdzić należy łatami aluminiowymi. Wykonać próbę odrywania płyt 

termoizolacyjnych. Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie. Zabezpieczyć otwory 

okienne oraz drzwiowe. Potrzebny sprzęt należy rozłożyć w taki sposób aby nie naruszyć 

interesów osób trzecich. 

 

5.5. Gruntowanie podłoża. 

Gruntowanie powierzchni ścian fundamentowych: 

Ściany po oczyszczeniu należy zagruntować wg zaleceń producenta. 

- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - służy do wykonywania bezspoinowych powłok 

przeciwwilgociowych typu lekkiego, na bazie wody.  Stosować wg zaleceń producenta 



 

- wysokoskoncentrowany preparat do gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. 

Gruntowanie ścian: 

Ściany zagruntować wg zaleceń producenta. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, 

wolna od nalotów, wykwitów. Należy usunąć wszystkie łuszczące się powłoki malarskie.  

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych należy poczekać do momentu 

całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni. 

W celu wzmocnienia podłoża, zmniejszenia jego chłonności oraz poprawy przyczepności 

należy wykonać gruntowanie ścian. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne 

i wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Zanieczyszczenia, istniejące powłoki o niskiej 

wytrzymałości należy usunąć. Ewentualne naprawy podłoża powinny być wykonane około 

24 godzin przed aplikacją płynu gruntującego. Produkt jest gotowy do użycia, wystarczy 

bezpośrednio przed użyciem dobrze wymieszać. 

Nakładać tylko na suche i czyste podłoże przy pomocy wałka lub pędzla na całą 

powierzchnię. W zależności od stopnia chłonności podłoża nakładać 1 lub 2 warstwy w 

odstępie 1 - 2 godzin. Kleje lub inne powłoki można nakładać po upływie 2 - 4 godzin. 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 4 godziny 

powinna wynosić od + 5°C do + 25°C. 

 
5.6.Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej. 

Do izolacji przeciwwodnych części budowli stykających się z gruntem należy 

zastosować dyspersyjną masę asfaltowo-kauczukową o gr. 2mm (masa uszczelniająca 

niezawierająca rozpuszczalników). Masę nanosić wg zaleceń inwestora, tak aby 

jednorazowa warstwa była nie grubsza niż 2mm. Izolację przeciwwilgociową należy 

wykonać do poziomu gruntu przy budynku. 

Dopuszczalne jest zastosowanie innej izolacji pod warunkiem uzyskania nie niższych 

parametrów technicznych. 

 

5.7. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne. 

Ściany fundamentowe: 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy pamiętać o odpowiednim wysezonowaniu 

płyt styroduru, a na budowie nie powinny być one narażone na działanie warunków 

atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Zabronione jest używanie zżółkniętych, 

wypaczonych lub nierówno pociętych płyt. 

 

 



 

Płyty styropianowe powyżej gruntu: 

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w rozwiązaniach klejonych oraz w 

rozwiązaniach klejonych z zastosowaniem łączników mechanicznych. Przygotowanie 

zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu. 

Metoda obwodowo-punktowa nakładania kleju na płyty termoizolacyjne: 

Zaprawę klejącą nakładamy na płytę metodą obwodowo - punktową, według której zaprawę 

klejową należy nałożyć pasmowo na obrzeżach płyt o szerokości 4 - 6cm, a na pozostałej 

powierzchni płyty punktowo, kilkoma plackami (od 5 do 6). Łączna powierzchnia kleju 

powinna pokryć ok.40% powierzchni płyty. 

Płyty styropianu należy układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z 

przesunięciem o pół długości płyty od dołu do góry zaczynając od rogu ściany. Należy 

pamiętać również o przewiązaniu płyt w narożach „na mijankę”. Nie dotyczy to wyklejania 

ościeży otworów drzwiowych i okiennych. Po nałożeniu masy klejącej na płytę, należy ją 

przykleić równomiernie dociskając, np. pacą o dużej powierzchni. Równość powierzchni na 

bieżąco kontroluje się poziomicą. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach.  

Oderwaną płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić do 

ponownego klejenia. Powstające pomiędzy płytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) są 

zjawiskiem normalnym i nie wykraczają poza tolerancję dopuszczalną przez normę PN - EN 

13163. Takie szczeliny należy wypełnić zalecanymi przez producenta systemu masami 

uszczelniających (np. obojętną dla styropianu pianką poliuretanową). Nie należy używać 

płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób uszkodzonych mechanicznie. Płyty 

wystające w narożach można przycinać dopiero po całkowitym związaniu kleju. Wszelkie 

nierówności i uskoki na powierzchni płyt należy przeszlifować do uzyskania jednolitej 

płaszczyzny. Poprzez szlifowanie zwiększamy również przyczepność kleju do powierzchni 

płyt styropianowych. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego 

nasłonecznienia. Powyżej poziomu terenu płyty wyrównujące mocuje się dodatkowo za 

pomocą łączników mechanicznych. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 

krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko 

wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. 

Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 

prowadnicy. 

 

 



 

5.8. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 

uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący 

o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. 

Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 

pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników 

szczelnych. Szlifowanie można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 

Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

 

5.9. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 dni 

od przyklejania płyt. Długość łączników należy tak dobierać aby ich zakotwienie w 

warstwie nośnej muru wynosiło min. 5 cm w warstwie z elementów pełnych oraz min. 9 cm 

w elementach drążonych. 

Ilość łączników nie może być mniejsza niż: 

- dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni ściany, 8szt/m2 w strefie krawędziowej, 

W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. 

Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 

przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm. 

Przyjęto łączniki mechaniczne do montażu zagłębionego z zaślepkami termoizolacyjnymi. 

Po osadzeniu zaślepek zeszlifować ich powierzchnię tak aby tworzyły równą powierzchnię z 

termoizolacją. 

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 

mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się płyt względem podłoża. 

 

5.10. Ocieplenia w miejscach szczególnych. 

 

Ściany fundamentowe: 

 Ścianę uprzednio należy oczyścić a następnie ją zagruntować. 

 Do obłożenia ścian fundamentowych budynku do głębokości min. 1,0m p.p.t  należy 

użyć styroduru  (λ=0,036 W/(mK) gr. 10cm. 

 Część podziemną ocieplenia zabezpieczyć folią kubełkową. 

 

 



 

Ościeża okien i drzwi: 

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 

względów technicznych izolacja ta musi mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na 

ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 

2cm – wstępnie przyjęto 3cm EPS 100 036). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów 

okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i 

pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 

Połączenie tynku ze stolarką okienną/drzwiową należy uszczelnić za pomocą silikonowej 

masy uszczelniającej. 

 

5.11. Nadzór techniczny. 

Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi.  

Prace budowlane powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i 

odpowiednio przeszkolonych pracowników.  

W czasie prowadzenia robot należy dokonywać częściowych odbiorów robot zanikających: 

- przygotowanie powierzchni ścian; 

- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt termoizolacji; 

- wykonanie warstwy zbrojącej; 

- wykonanie podkładu tynkarskiego; 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej; 

- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień; 

 

6. Ocieplenie stropu. 

Na oczyszczonych stropach poddasza planuje się montaż nowej izolacji z skalnej 

wełny mineralnej oraz płyt PIR.  

Skalna wełna mineralna gr.25cm zaplanowana jest nad południową i środkową 

częścią poddasza 

Płyty PIR gr. 15cm zaplanowano w północnej części poddasza pod nową warstwą 

posadzki gr.7cm. 

 

Wełna mineralna: skalna wełna mineralna (λ=0,036 W/mK)) o gr.25cm, 

Płyty PIR (λ=0,022 W/mK)) o gr.15cm. 

 



 

7. Wykończenie ścian zewnętrznych. 

 

7.1. Montaż parapetów zewnętrznych. 

Montaż parapetów z granitu strzegomskiego w kolorze szarym gr.3cm. Montaż realizować 

wg instrukcji producenta. 

 

7.2.Wykonywanie warstwy zbrojącej. 

Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji: 

W narożach otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 

nieprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego należy nakleić pod kątem 45o paski 

tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm. 

Warstwa zbrojona: 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę 

klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą. o wielkości 

zębów 10 - 12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej 

od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada 

się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na 

gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 

materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę 

zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być nie mniejsza niż 3 mm. 

Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm, względnie wyprowadzić poza 

krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków  

rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 

Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po 

dolnej krawędzi listwy. 

 

7.3.Wykonanie gruntu pod tynk. 

Po wyschnięciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni 

wykonać grunt pod tynk. Zaleca się dobrać grunt w odcieniu kolorystycznym nanoszonego 

później tynku. 

 

 

 



 

7.4.Wykonanie wyprawy tynkarskiej. 

Po wyschnięciu gruntu (min. 24 godziny) można przystąpić do nakładania masy 

tynku cienkowarstwowego. 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć tynk silikonowy 1,5 mm 

przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu należy ściągnąć z 

powrotem do wiadra i ponownie wymieszać. Otrzymana powierzchnię fakturuje się przy 

użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka - ruchami okrężnymi. 

Dla tynku o strukturze kornika - ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w 

zależności od oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku (między nałożeniem i jego 

zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W 

czasie tynkowania i wysychania tynku, należy chronić tynkowaną powierzchnię przed 

słońcem, wiatrem oraz deszczem. Metodą prób należy określić maksymalną powierzchnię 

tynku możliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie) dla 

aktualnych warunków  pogodowych. 

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do 

zaschnięcia nałożonej warstwy przed nałożeniem następnej. W innym przypadku miejsce 

połączeń dwóch warstw będzie widoczne. Przerwy w pracy należy odpowiednio 

zaplanować (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 

kolorów itp.). Czas schnięcia wykonanego tynku zależy od podłoża, temperatury i 

wilgotności względnej powietrza i waha się od 12 do 48 godzin. W warunkach 

podwyższonej wilgotności i niskiej temperatury (około +5oC) czas wiązania tynku może 

ulec wydłużeniu. W czasie nakładania i wysychania tynku silikonowego temperatura 

otoczenia powinna wynosić +5oC do +25oC (także w nocy). 

UWAGA: Celem uniknięcia różnic barw przy aplikacji kolorowych tynków silikonowych, 

należy nakładać na jedną powierzchnię, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace 

prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

 
7.5. Montaż daszków nad wejściami. 

Zamontować nowe daszki (wymiana daszków) nad wejściami do budynku – 

lokalizacja wg rysunków. Montaż zadaszeń realizować wg instrukcji producenta przy 

pomocy kotew i tulei dystansujących (mocowanie daszków na ocieplonej elewacji). Kotwy i 

zamocowanie daszków wykonać przed wykonaniem ocieplenia. Dane materiałowe 

- tafla szkła transparentnego (laminowane 13mm hartowane szkło bezpieczne VSG) 

− dźwigary ze stali nierdzewnej dla tafli szkła od 120 do 200 cm znajdują się dwa 

dźwigary a od 210 do 300 cm trzy dźwigary) 



 

− zestawu mocujący - śruby i kołki do ścian z pustaków ceramicznych (kotwy 

chemiczne do ścian z pustaków ceramicznych) 

 

7.6. Montaż elementów zewnętrznych. 

Po wykonaniu ocieplenia należy zamontować uprzednio zdemontowane elementy 

zewnętrzne wg decyzji inwestora. 

 

7.7. Nadzór techniczny. 

Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi.  

Prace budowlane powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i 

odpowiednio przeszkolonych pracowników.  

W czasie prowadzenia robot należy dokonywać częściowych odbiorów robot zanikających: 

- przygotowanie powierzchni ścian; 

- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt termoizolacji; 

- wykonanie warstwy zbrojącej; 

- wykonanie podkładu tynkarskiego; 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej; 

 

8. Prace remontowe wewnętrzne. 

8.1.Wylanie nowej posadzki w części poddasza: 

- na północnej części poddasza – podłoże wyrównać piaskiem, następnie wyłożyć folię PE 

gr.0,3mm, docieplić strop płytami PIR gr.15cm i ponownie ułożyć folię PE gr. 0,3mm        

i wykonać posadzkę cementową gr. 7cm.  

- posadzka cementowa gr. 7cm, zbrojona przeciwskurczowo siatką φ 3mm o oczku 15 x 

15cm wykonaną ze stali A-IIIN. Posadzkę oddylatować od ścian za pomocą pianki lub 

styropianu gr. 1cm.   

 

8.2. Wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkań) : 

- demontaż paneli, 

- wykonanie wylewki samopoziomującej na uprzednio odtłuszczonym i przygotowanym 

podłożu (podłoże powinno być równe, jednak na powierzchni dwóch metrów dopuszcza 

się dwa milimetry odchyłu; wilgotność podłoża poniżej 2%), 



 

- wyłożenie podłoża folią paroizolacyjną PE gr. 0,3mm w formie wanny (zewnętrzne 

brzegi wywiń na ścianę) na zakład min. 20cm i sklejenie styków taśmą, 

- wykonanie podkładu z mat poliuretanowo-mineralnych (PUM) lub innej izolacji 

akustycznej, po uzgodnieniu z inwestorem – (w zależności od istniejącego podłoża pod 

zdemontowanymi panelami) 

- montaż nowych paneli laminowanych (najwcześniej po 48 godzinach od dostarczenia 

paneli do miejsca wbudowania, panele ułożyć poziomo nie wyjmując z oryginalnego 

opakowania) wg decyzji inwestora; 

- wymogi materiałowe dla paneli: 

klasa ścieralności według normy EN 13329 - AC6  

klasa użyteczności (klasa użytkowa paneli) – 33 

grubość - min. 10mm 

- wykonanie dylatacji obwodowej min.10mm 

- montaż listew przypodłogowych PCV, 

- zamaskować dylatację we wnękach drzwiowych za pomocą profili lub progu drzwiowego 

- zamaskowanie szczelin wokół rur instalacyjnych – za pomocą rozet przypodłogowych. 

 

8.3.Remont ścian w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkań) : 

- zdrapanie/usunięcie starej farby z tynków,  

 - zagruntowanie podłoża,  

 - 2xszpachlownie ścian masą szpachlową (ubytki+całość); w narożach stosować narożniki 

aluminiowe, 

 - szlifowanie, 

 - malowanie farbą – plamoodporną, hydrofobową, paroprzepuszczalną – kolorystykę 

uzgodnić z inwestorem; 

 

8.4.Instalacja sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkań): 

Montaż modułowego sufitu podwieszanego kasetonowego z wełny mineralnej, 

systemowego, do budynków użyteczności publicznej, realizować dokładnie wg instrukcji 

producenta. Sufit powinien być niepalny lub niezapalny, nie kapiący, nie dymiący i nie 

odpadający pod wpływem ognia zgodnie ze zharmonizowaną normą PN-EN 13964 „Sufity 

podwieszane. Wymagania i metody badań” wyznacza standard PN-EN 13501 – 1 do badań i 

klasyfikacji reakcji na ogień elementów połaci sufitowej i rusztu. Przestrzeń między stropem 

a sufitem będzie wykorzystana na poprowadzenie instalacji. 



 

Wysokość sufitu dostosować tak by zasłonił podsufitową instalację CO , jednak nie 

niżej niż 3,10m. 

 

9. Remont utwardzeń wokół budynku. 

 

9.1. Wyczyszczenie i uzupełnienie wypełnienia w istniejącej opasce żwirowej. 

Istniejące wypełnienie z otoczaków wybrać, przemyć, oczyścić i wsypać ponownie. 

Brakującą ilość uzupełnić.  

 

9.2. Wykonanie opaski przy budynku 

Przewiduje się wykonanie następujących prac: 

- zagęszczenie mechaniczne pozostałego gruntu z ewentualnym uzupełnieniem braków 

piaskiem, 

- wyprofilowanie istniejącej podbudowy pod projektowane warstwy, 

- ułożenie warstwy geowłókniny. Geowłókninę układamy w taki sposób, by w miejscu 

złączeń, dwa pasy włókniny nachodziły na siebie min. 20cm. Podczas układania włókniny 

zwróćmy uwagę, by nie tworzyły się na niej fale i wybrzuszenia, 

- wykonanie ław betonowych i ułożenie na nich obrzeży, 

- wykonanie warstwy z otoczaków. 

Projektowane opaski wykonać wg projektowanego planu sytuacyjnego na szerokość 50cm 

(w tym 6cm obrzeża). 

 

9.3. Wykonanie chodnika. 

Przewiduje się wykonanie następujących prac: 

- zagęszczenie mechaniczne pozostałego gruntu z ewentualnym uzupełnieniem braków 

piaskiem, 

- wyprofilowanie istniejącej podbudowy pod projektowane warstwy, 

- wykonanie ław betonowych i ułożenie na nich obrzeży, 

- ułożenie betonowej kostki brukowej o gr. 6cm (chodniki): 

• chodnik - z kostki betonowej gr.6cm na podsypce z miału/mączki kamiennej  

gr.3-5cm i zagęszczonej podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 grubości 

min. 15cm. 

- uformowanie terenu włączonego do terenu biologicznie czynnego -  obsianie trawą na 

warstwie ziemi humusowej gr. 15cm. 



 

Wzór kostki np. behaton oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robot ziemnych, należy sprawdzić przebieg sieci 

podziemnych w miejscu prowadzonych prac. 

 

9.4. Prace końcowe. 

Należy uporządkować terenu wokół budynku. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Całość robot należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, 

aktualnie obowiązującymi przepisami, aprobatami i kartami katalogowymi oraz wytycznymi 

producenta, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z 

zasadami BHP. Wszystkie rodzaje użytych materiałów uzgodnić przed wbudowaniem z 

inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy.  

 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do prac 

budowlanych! 

 

WSZELKIE NIEJASNOŚCI I KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGAĆ NA BUDOWIE  
PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM I KIEROWNIKIEM 
BUDOWY.              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY – BUDOWA WIATY/ZADASZENIA 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotowa wiata zlokalizowana na zapleczu, w formie dobudowy zadaszenia do 

istniejącego budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego wykorzystywana będzie głównie 

przez mieszkańców miejscowości Karmonki Nowe przy okazji imprez rekreacyjnych oraz 

spotkań lokalnej społeczności. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne wiaty: 

Powierzchnia użytkowa: 96,62 m2 

Powierzchnia zabudowy :  Pz = 5,04 x 22,83 = 115,06,42m2 

Kubatura :  V=22,83 x 5,04 x (2,86 + 0,5 x 0,715)  =  370,22 m3 

Charakterystyczne wymiary: 

Długość x szerokość      b x h = 5,04 x 22,83 m 
Wysokość max.              h = 3,575 m 
Liczba kondygnacji        1  
 

Forma architektoniczna 

Architektura wiaty/zadaszenia dostosowana została do otaczającej zabudowy i krajobrazu. 

 

Funkcja obiektu budowlanego 

Projektowana wiata / zadaszenie będzie pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. 

 

Układ konstrukcyjny 

Projektowana wiata/zadaszenie wykonana zostanie w technologi drewnianej na słupach 

posadowionych na stopach fundamentowych oraz od strony budynku na istniejącym 

podłożu betonowym. Konstrukcja dachu płatwiowo - krokwiowa z drewna sosnowego C24. 

Płatwie i słupy przy istniejącym budynku zamocowane trwale do jego ściany. Dach 

przykryty zostanie płytą z poliwęglanu komorowego. 

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

1. Fundamenty  - fundamenty w postaci stóp fundamentowych. Stopy SF-1  z betonu 

C20/25 (B25), zbrojone  stalą gat. A-IIIN /RB500W/, strzemiona φ6 ze stali gat. A-I 

/St3SX/.  

W stopach umieścić wspornik pod słup drewniany. 

W trakcie betonowania zapewnić otulinę stali zbrojeniowej betonem min. 5,0 cm od strony 

podstawy oraz min. 2,5cm od powierzchni bocznych. 



 

Pod fundamentami wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 (B10) o grubości 10 cm. 

W przypadku nie zastosowania betonu podkładowego otulinę stali należy zwiększyć do 

7cm. 

Wszystkie fundamenty po wypełnieniu betonem należy zawibrować. 

 Z fundamentów wypuścić pręty startowe dla słupów żelbetowych. 

Słupki wiaty przy budynku oparto na istniejącym podłożu betonowym poprzez kotwy 

systemowe. 

2. Więźba dachowa – drewniana płatwiowo - krokwiowa z drewna klejonego klasy GL24h. 

Krokwie 8x20cm oparte na płatwiach 14x20cm. Płatwie z kolei wsparte na słupkach 

drewnianych 14x14 cm wzmocnionych mieczami. Słupki i płatwie w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku istniejącego montowane do jego ściany kotwami chemicznymi M12 

co 1,5m długości 31cm (efektywna głębokość kotwienia wynosi 12cm) 

 Pozostałe przekroje zgodnie z rysunkiem rzutu więźby dachowej. 

 Kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 8o. 

Wszystkie elementy drewniane impregnować bezbarwnym środkiem 

przeciwwilgociowym, przeciwgrzybiczym i ogniochronnym. Impregnat należy 

stosować zgodnie z aprobatą techniczną wyrobu. Drewno zabezpieczone preparatem 

powinno uzyskać właściwości materiału niezapalnego. Preparat powinien mieć klasę 

materiału niezapalnego w zakresie właściwości dotyczących reakcji na ogień oraz NRO 

(nierozprzestrzeniające ognia).  

3. Pokrycie dachu  

Wykonać pokrycie dachu z blachy trapezowej T35 gr.0,7mm na łatach drewnianych 6x4cm. 

Kolorystykę dopasować do koloru istniejącej płyty warstwowej. 

Kąt nachylenia połaci dachowej wynosi 8o. 

4. Wymogi materiałowe: 

- beton C20/25, 

- stal zbrojeniowa A IIIN (RB500W), A-I (St3Sb) (atest), 

- drewno klejone GL24h. 

5. Instalacje -  Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w media. 

6. Informacja o obliczeniach – obliczenia zachowano w archiwum projektanta. 

W celu wykonania niniejszego projektu architektoniczno – konstrukcyjnego wykonano 

obliczenia statyczno-konstrukcyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

zasadami technicznymi dotyczącymi projektowania konstrukcji budowlanych. Obliczeniu 

poddano następujące elementy konstrukcji: słupy, więźbę dachową. Obliczeń dokonano w 



 

oparciu o następujące obowiązujące normy: PN-82/B-02001 Obciążenia stałe; PN-80/B-

02010/AZ1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem; PN-77/B-02011 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem; PN-82/B-02003 Obciążenia 

budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i 

montażowe; PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli; PN-B-03264:2002 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone;  

7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne – Dostęp zapewniony poprzez projektowane utwardzenia. 

8. Ochrona ppoż. 

Wiata/zadaszenie stanowić będzie wraz z budynkiem centrum rekreacyjno-sportowym 

jedną strefę pożarową. Obiekt zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZLI. Wiatę 

należy wykonać w klasie D odporności pożarowej – główna konstrukcja będzie miała 

klasę odporności ogniowej R30, natomiast dach bez klasowy. Pod wiatą może 

przebywać jednorazowo do 100 osób. Wszystkie elementy drewniane wiaty 

zabezpieczone będą preparatem do NRO. Pokrycie dachu z blachy trapezowej będzie 

NRO. 

9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego. 

10. Warunki BHP 

Roboty budowlano – montażowe prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 

przepisami BHP w tym zakresie. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi. 

11. Uwagi końcowe 

- do budowy należy stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane prawem atesty 

lub aprobaty techniczne zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

- kierownictwo budowy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia   

budowlane. 

WSZELKIE NIEJASNOŚCI I KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGAĆ NA BUDOWIE  PO 

KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM I KIEROWNIKIEM BUDOWY. 
 

 

 

 

 

 



 

ZGODNOŚĆ Z DECYJZĄ O WARUNKACH ZABUDOWY NR 4/2021  
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

– BUDOWA WIATY/ZADASZENIA 
 
1. Linia zabudowy- bez zmian, do zachowania jak w stanie istniejącym- warunek spełniony. 

2. Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wnioskowanego- do 

0,2- warunek spełniony wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi 0,1833. 

3. Wielkość powierzchni biologicznie czynnej- minimum 30% powierzchni terenu- warunek 

spełniony, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 68,04 %. 

4. Lokalizacja projektowanej inwestycji- od strony zaplecza, w formie dobudowy 

zadaszenia do budynku istniejącego; wymagane utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie 

urządzonych dojść i dojazdów- warunki spełnione- projekt nie przewiduje dodatkowych 

utwardzeń, planowane wykorzystanie istniejących. 

5. Gabaryty projektowanej inwestycji-wiata/zadaszenie o lekkiej konstrukcji szkieletowej, 

usytuowane przy ścianie budynku istniejącego (na długości do 25,0 m);powierzchnia pod 

zadaszeniem do 150,0m2 - warunki spełnione wiata/zadaszenie o konstrukcji drewnianej 

szkieletowej o długości 23,10 m i powierzchni 116,42 m2 . 

6.Wysokość (od poziomu terenu do okapu) do 3,5 m – warunek spełniony, wysokość 

wynosi 2,72 m. 

7. Dach jednospadowy o wysokości max. 4,0 m o nachyleniu do 20o – warunek spełniony, 

projektowany dach jednospadowy o wysokości 3,43 m oraz nachyleniu 8o 

8. Zaopatrzenie w energię elektryczną- z wykorzystaniem istniejącego przyłącza; nie 

przewiduje się wyposażenia obiektu w pozostałe media- nie przewiduje się wyposażenia 

wiaty w media. 

9. Odprowadzenie wód opadowych – na działce własnej, w sposób nie powodujący zakłóceń 

stosunków wodnych na działkach sąsiednich – warunek spełniony, odprowadzenie 

wód opadowych na teren własny nieutwardzony. 

10. Dostęp do drogi publicznej w sposób dotychczasowy istniejącym zjazdem z drogi 

powiatowej nr 1937 O- warunek spełniony. 

11. Niezbędne zapewnienie w granicach terenu wnioskowanego 100% potrzeb postojowych 

związanych z funkcjonowaniem obiektu; dopuszcza się wykorzystanie istniejących, 

urządzonych miejsc parkingowych- warunek spełniony, planowane wykorzystanie  

istniejących, urządzonych miejsc parkingowych. 

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich. 
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1. Zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje: 

W skład prac budowlanych modernizacji wchodzi: 

- prace rozbiórkowe, 

- naprawa uszkodzeń ścian, 

- przebudowa oraz remont dachu: nowa konstrukcja dachu w części obiektu, przedłużenie 

krokwi i okapów w części obiektu, remont i budowa kominów, wymiana pokrycia dachu, 

- wymiana rynien i rur spustowych,  

 - wymiana stolarki zewnętrznej, 

- ocieplenie ścian budynku, 

- wykonanie chodnika oraz opaski z otoczaków, 

 - prace wykończeniowe, 

- prace remontowe wewnętrzne oraz wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego, 

- remont instalacji elektrycznej – projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie 

wymiany oświetlenia na LED oraz wykonania gniazda trójfazowego.  

W skład prac budowlanych budowy wiaty/zadaszenia wchodzi: 

   - wykonanie stop fundamentowych, 

   - wykonanie więźby dachowej, 

   - wykonanie pokrycia, 

          - roboty zabezpieczające izolacyjne i ochronne,  

   - roboty wykończeniowe. 



 

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy przygotować zaplecze socjalne dla 

pracowników w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Teren placu budowy wydzielić 

należy ogrodzeniem i oznaczyć zgodnie z przepisami. 

        2. Rodzaje zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 

          -przy robotach montażowych na wysokości zachodzi zagrożenie wypadnięcia człowieka 

z rusztowania, 

-przy robotach instalacyjnych instalacji elektrycznej występuje niebezpieczeństwo 

porażenia prądem, 

-przy użytkowaniu maszyn budowlanych istnieje możliwość uszkodzeń mechanicznych 

ciała, przygnieceń, stłuczeń, itp., 

-przy stosowaniu różnorodnych środków chemicznych przy robotach  wykończeniowych 

zachodzi niebezpieczeństwo zatrucia oparami i wybuchu. 

-przy robotach murarskich mogą powstać skaleczenia, przygniecenia itp. 

-przy transporcie poziomym materiałów budowlanych mogą nastąpić przesilenia i 

zasłabnięcia od ciężarów. 

3. Środki zapobiegawcze powstawania zagrożeń. 

-przed dostępem osób niepowołanych teren budowy zabezpieczyć poprzez odpowiednie 

zamknięcia i oznakowania stref niebezpiecznych  pracy, 

-drogi komunikacyjne i strefy niebezpieczne, zabezpieczyć barierami, 

-rusztowania prefabrykowane każdorazowo po sprawdzeniu odbierać przez osoby 

uprawnione, 

-podłączenia urządzeń i maszyn prowadzić przy pomocy osób uprawnionych w tym 

zakresie, 

-zapobiegać powstawaniu zagrożeń poprzez ciągłą informację pracowników na 

stanowiskach pracy, również pod katem wyposażenia w sprzęt osobisty, 

-stosować materiały i urządzenia posiadające atesty lub dopuszczenia do użytkowania, 

   -zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i szkolenia na 

stanowisku   pracy, 

-materiały składować zgodnie z ich wytrzymałością i cechami charakterystycznymi przy 

składowaniu np. w opakowaniach twardych lub miękkich itp., 

-stosować odpowiednią kolejność robót zmierzając do uniknięcia powstawania sytuacji 

awaryjnych lub konfliktowych, 

-po zakończeniu prac budowlanych dokonywać odbiorów robót zanikających i będących 

powiązanych technologicznie z innymi robotami zachowując ciągłość zdarzeń, 



 

-teren robót zamkniętych zabezpieczać przed dostępem chłodnego powietrza, 

-stosować właściwe oświetlenie stanowisk pracy, 

-zabezpieczyć pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostępu do wody 

bieżącej, 

-bezwzględnie przestrzegać noszenia kasków na budowie, 

-unikać sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie właściwego frontu robót 

budowlanych. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

- budynek Centrum Rekreacyjno-Sportowe oraz budynek gospodarczy na działce 

inwestora. 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

   zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- istniejący budynek gospodarczy, 

- istniejące ziemne zasilanie energetyczne syreny alarmowej i budynku gospodarczego nie 

przedstawione na mapie do celów projektowych. 

6. Skala zagrożeń: niska 

7. Miejsce zagrożenia: realizowany obiekt, teren działki. 

8. Czas występowania zagrożenia: okres budowy. 

9. Instruktaż pracowników przed realizacją robót niebezpiecznych: 

 Nadzorujący roboty budowlane uprawniony do kierowania robotami budowlanymi 

zwróci uwagę na występowanie robót niebezpiecznych oraz wskaże sposób postępowania 

w wypadku ich wystąpienia, zwróci uwagę na ubiór pracowników oraz niezbędne 

wyposażenie w sprzęt osobisty BHP. Do obsługi urządzeń dopuścić osoby przeszkolone. 

Urządzenia zaopatrzyć w instrukcje obsługi. 

10. Warunki prowadzenia robót budowlanych 

- roboty budowlane prowadzić przy zapewnieniu oszczędnego korzystania z terenu przez 

zminimalizowanie odcinków dróg i placów budowy, 

- w trakcie budowy teren inwestycji porządkować na bieżąco ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na komponenty środowiska 

przyrodniczego, 

- roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków wodno-gruntowych, 

- prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić w porze dziennej, tj. 

od 6.00 do 22.00, 



 

- prace wykonywać z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzić 

regularne przeglądy techniczne stosowanego sprzętu i nadzorować ich sprawność 

techniczną, 

- w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachować wszelkie środki ostrożności w celu 

zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo -wodnego, 

- podczas przerw w pracy wyłączać maszyny i urządzenia; unikać pracy maszyn i urządzeń 

na jałowym biegu,          

- jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zobowiązany 

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć, zabezpieczyć odkryty 

przedmiot, przy użyciu dostępnych środków i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie  

powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, a jeśli nie jest to 

możliwe, Wójta Gminy Radłów.     

- wszystkie prace budowlane w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169. poz. 1650), Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 817) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).  

  Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV. 

Dodatkowo niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod 

elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w 

poziomie od skrajnych  przewodów) niż 2 m - od linii niskiego napięcia (do 1 kV)  

 

 

 
 
 
 
 
 


