WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

W celu okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano odkrywki
gruntu na gleboko§¢ posadowienia stop 1 taw fundamentowych przy planowanej
wiacie/zadaszeniu. Na podstawie dokonanych ogledzin 1 pobranych probek gruntu
stwierdzono ze w miejscu posadowienia budynku wystepuja proste warunki gruntowe —
piaski réznoziarniste oraz gliny (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie). W podtozu
terenu wystepuja grunty nosne lecz o zréznicowanych wtasciwosciach geotechnicznych.
Ostonigte w wykopach grunty spoiste nalezy chroni¢ przed uplastycznieniem. Woda
gruntowa wystepuje na gltgbokosci ponizej posadowienia projektowanych fundamentéw na
glebokosci ok — 2,5m ponizej poziomu terenu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr.12. poz. 463)
ustalono, iz obiekt (wiata/zadaszenia) nalezy do I kategorii geotechnicznej — wiata
posadowiona na gtebokosci nie przekraczajacej 1,0 m ponizej poziomu terenu. Przyjeto
nos$no$¢ gruntu 0,15 MPa.

W razie wystapienia innych warunkéw gruntowych w miejscu posadowienia budynku

nalezy si¢ skontaktowac z projektantem obiektu budowlanego.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU

1. Oddzialywanie ze wzgledu na wymagania przeciwpozarowe

Budynek zlokalizowany jest 11,64m od granicy z dzialkg nr 432 (droga powiatowa), 16,22m
od granicy z dziatkg nr 860 (jezdnia gruntowa) i 34,08m od granicy z dziatka nr 858 (teren
niezabudowany - igka). Najmniejsza odlegtos¢ do najblizszych zabudowah na dziatkach
sasiednich wynosi ponad 50,0m — nie bedzie ujemnego wplywu na sasiednie dziatki
budowlane i1 budynki.

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek nr ewid. 859.

2. Oddzialywanie na naturalne o$wietlenie pomieszczen .

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ do budynkéw na dziatkach sgsiednich lub ich brak
projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje przystaniania pomieszczen na pobyt ludzi oraz
ograniczenia o$§wietlenia dziennego w tychze budynkach. Nie wystepuje ujemny wpltyw.

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek nr ewid. 859.



3. Oddzialywanie na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi

Budynek nie bedzie zrodtem emisji spalin, nadmiernego hatasu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczen gruntu 1 wod, zanieczyszczen powietrza — nie wystepuje ujemny wptyw.
Poziom hatasu w zwigzku z rozbudowg i przebudowg budynku nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych tj. 50 dB w ciggu dnia i 40 dB w porze nocne;.

Wody opadowe odprowadzane beda na teren wilasny nieutwardzony, w sposéb nie
powodujacy zaktdcen stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na
przedmiotowej dzialce.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek nr ewid. 859.

4. Oddzialywanie ze wzgledu na dostep do infrastruktury technicznej

Przebudowa budynku nie wptywa na dostgp do drogi publicznej dla dziatek sgsiednich oraz
nie powoduje utrudnienia z korzystania z sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek nr ewid. 859.

5. Oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie budynku

Warunki wynikajace z §12 WT

- odlegto$¢ od granicy dziatki w przypadku budynku zwrdéconego §ciang z oknami otworami
okiennymi lub drzwiami w strong tej granicy nie mniejsza niz 4,0m - warunek spetniony,
najmniejsza odlegtos¢ Sciany z otworami okiennymi lub drzwiowymi (bramowymi) w
projektowanym budynku od granicy wynosi 11,64m;

- odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m do okapu lub
gzymsu zwroconego w strong tej granicy, a takze do balkonu, daszku nad wejsSciem, galerii,
tarasu, schodéw zewngetrznych, rampy lub pochylni — z wyjatkiem pochylni przeznaczonych
dla os6b niepelnosprawnych — warunek spetniony.

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatek nr ewid. 859.

OBSZAR ODDZIAL YWANIA BUDYNKU ZAWIERA SIE W GRANICACH DZIALEK NR 859.

Dodatkowe informacije

1. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepelnosprawne — dostep zapewniony poprzez drzwi zewngtrzne szerokos$ci

min.90cm.



2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesow os6b trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

3. Warunki BHP

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z przepisami BHP w tym zakresie. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi.

4. Informacija o obliczeniach

W celu wykonania niniejszego projektu architektoniczno — konstrukcyjnego wykonano
obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe zgodnie z obowijzujagcymi przepisami,
normami 1 zasadami technicznymi dotyczacymi projektowania konstrukcji
budowlanych. Obliczeniu poddano nastgpujace elementy konstrukcji: krokwie dachowe.
Obliczen dokonano w oparciu o nastgpujace obowigzujace normy: PN-82/B-02001
Obciazenia state; PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie S$niegiem; PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem. Obliczenia zachowano w archiwum projektanta.

5. Ochrona ppoz.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkOow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, omawiany budynek zliczony jest do budynkow
niskich (N), o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego - Q < 500 MJ/m?, do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI i PM (budynki produkcyjne i magazynowe wiaczajac w
to garaze oraz inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu) oraz klasie odpornosci
pozarowej D, a wigc zgodnie z wymaganiami w/w rozporzadzenia gtéwna konstrukcja
nosna i $ciany budynku powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej REI 30,
konstrukcja dachu bez wymagan. Warunek ten jest spetniony.

W poblizu budynku znajduje si¢ 2 hydranty w odlegtosci mniejszej niz 75 m.

Na terenie posesji wystepuja dogodne strefy komunikacyjne (drogi pozarowe). Dziatka
przylega do drogi powiatowe] utwardzonej (asfaltowej) i w zwigzku z tym istnieje
mozliwos¢ dogodnego dojazdu dla stuzb ratunkowych.

6. Uwagi koncowe

- do budowy nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace wymagane prawem
atesty lub aprobaty techniczne zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

- kierownictwo budowy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

WSZELKIE NIEJASNOSCI I KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGAC NA BUDOWIE PO
KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM I KIEFROWNIKIEM BUDOWY.




WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

1. Zapotrzebowanie na wod¢ i odprowadzanie $ciekéw — poboér wody z wiejskiej sieci

wodociggowej; odprowadzenie $ciekdw do zbiornika na §cieki sanitarne (szamba).

2. Wytwarzanie odpaddéw statych - powstawac¢ beda odpady pochodzenia komunalnego w
postaci odpadéw pokonsumpcyjnych oraz réznego typu opakowan. Na odpady
przewidziano pojemniki do segregacji odpadéw z wywozem na wysypisko sSmieci przez
wyspecjalizowang firme¢ obstugujaca Gming Radtow.

3. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje ujemny wplyw.

4. Emisja hatasu oraz wibracja, a takze promieniowania ,w szczegdlnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego — nie wystepuje ujemny wplyw.

5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje ujemny wplyw.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwiqzania przestrzenne,
Junkcjonalne i techniczne nie wplywajq ujemnie i destrukcyjnie na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

ZAKRES MODERNIZACJI CENTRUM
REKREACYJNO-SPORTOWEGO

1. Projektowane zmiany

1. Przebudowa i remont dachu:

- wiezba dachowa —

— istniejagca — do istniejacych wigzarow drewnianych w Srodkowej czesci obiektu
przymocowac krokwie z drewna klasy C24 — wym.8/16/265cm.

— projektowana — drewniana platwiowo - krokwiowa z drewna sosnowego C24.
Krokwie 8x16cm oparte na murtatach 14x14cm i ptatwiach 16x22cm. Platwie z kolei
wsparte na stupkach drewnianych 16x16 cm wzmocnionych mieczami. Stupki oparte na
scianach konstrukcyjnych lub w czgsci potudniowej - na belkach podwalinowych
spoczywajacych na stalowych belkach stropowych. Murlaty osadzi¢ na zakotwionych
uprzednio w wiencu zelbetowym kotwach stalowych @12. Elementy wig¢zby taczy¢ ze
sobg potaczeniami ciesielskimi oraz przy pomocy wkretow z gtowka talerzowa zgodnie
ze sztuka budowlang. Drewno wigzby nalezy zaimpregnowa preparatami
przeciwgrzybowymi i przeciwogniowymi. Wszystkie elementy wigzby dachowej,

stykajace si¢ z elementami zelbetowymi nalezy zabezpieczy¢ papg asfaltowa.



Projektowany dach wyréwnac¢ i dopasowac do istniejagcego dachu z ptyt warstwowych
(nowa czg$¢ garazowa).
Kat nachylenia potaci dachowych wynosi 22°.
- kominy —
— istniejacy z cegly pelnej — przemurowac cegla petng k1.20 MPa do 3 warstw ponizej
pokrycia, powyzej dachu wykonczy¢ welng mineralng i oktadzing ze struktonitu;
zwienczenie komina wykona¢ z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obrdbka
blacharska na ptycie OSB gr.22m lub inne systemowe
— projektowane - kominy wentylacyjne, prefabrykowane pustaki z betonu lekkiego lub
inne rownowazne, powyzej dachu wykonczy¢ welng mineralng i okladzing ze
struktonitu, zwienczenie komina wykona¢ z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm +
obrobka blacharska na ptycie OSB gr.22m lub inne systemowe
- zmiana pokrycia dachu — blacha trapezowa T35 gr 0,7mm koloru bragzowego (dopasowac
do istniejacej kolorystyki i uzgodni¢ z inwestorem); projektowany dach z blachy
trapezowej wyrownac i dopasowac do istniejacego dachu z ptyt warstwowych (réznica
pozioméw ze wzgledu na duze krzywizny i nierdéwnosci istniejacego dachu wyniesc¢
moze nawet 12cm - w tym celu zastosowac rézne grubosci fat lub potaczy¢ kilka fat ze
sobg); na krokwiach 1 wigzarach zastosowa¢ foli¢ wysokoparoprzepuszczalng o
nastepujacych whasciwosciach
gramatura — min. 190g/m?
paroprzepuszczalno$¢ — Sd=0,15m (+/- 0,05m)
wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym - 450 N/50 mm
wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym-300N/50 cm
wodoszczelnos¢ — klasa W1
reakcja na ogien - klasa E
- rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie — z tytan-cynku,
- dojscie do komindw - poprzez projektowane stopnie i tawy kominiarskie — ilo$¢ zgodnie
z rysunkiem dachu.

2. Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna — o wspdtczynniku U < 0,9 W/m>xK. Ramy okienne montowaé do
muru $rubami rozporowymi. Nalezy zastosowac¢ okna wyposazone w nawiewniki okienne i
spetniajagce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspoétczynnik infiltracji.
Zalaczone zestawienie stolarki stanowi jedynie rysunek pogladowy — zamowienie stolarki

okiennej nalezy wykona¢ po uprzednim pomiarze na budowie !!!



- stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne z aluminium wspétczynniku U < 1,3 W/m?xK.
Zalaczone zestawienie stolarki stanowi jedynie rysunek pogladowy - zamdwienie stolarki
drzwiowej nalezy wykona¢ po uprzednim pomiarze na budowie !!!

3. Ocieplenie:
- S$cian zewnetrznych — izolacja styropianem EPS 70-036 Fasada (wspdiczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK) o grubosci 15120 cm,
- wnek okiennych i1 drzwiowych — izolacja styropianem EPS 100-036 (wspoiczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK) o grubosci 3cm,
- stropu — izolacja skalng welng mineralng (wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036
W/mK) o grubosci 25cm,
- stropu — izolacja ptyta PIR (wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,022 W/mK) o
grubosci 15cm,
- sciany fundamentowe — izolacja do glebokosci min. 1,0m p.p.t styrodurem gr. 10cm oraz
masg asfaltowo-kauczukowa gr. 2mm; zabezpieczenie folig kubetkow3.

4. Wykonczenie Scian zewnetrznych:

- Sciany zewnetrzne wykonczy¢ tynkiem silikonowym 1,5mm; kolory wg decyzji
inwestora,
- nowe parapety z granitu strzegomskiego,
- instalacja elementéw zewnetrznych - lamp, choragwi, tablicy pamiatkowej, ottarzyka ze
$w. Florianem itp.
5. Prace remontowe wewngtrzne:
5.1.Wylanie nowej posadzki cementowej w poinocnej cze¢sci poddasza gr.7cm.
5.2.Wymiana paneli podtogowych w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkan).
5.3.Remont $cian w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkan).
5.4.Instalacja sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkan).
6. Remont utwardzen wokot budynku.
6.1.Wymiana wypelnienia z otoczakéw ptukanych w istniejacej opasce zwirowej przed
budynkiem.
6.2.Wykonanie opaski zwirowej przy budynku.
6.3. Wykonanie chodnika zewng¢trznego od strony péinocne;.
7. Instalacje
— wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej (lampy oraz gniazda elektryczne z tyty

obiektu) oraz gniazda tréjfazowego,



— wykonanie nowego os$wietlenia LED wewnatrz budynku (przy instalacji sufitu
podwieszanego kasetonowego),
— projektowana instalacja odgromowa - schowana w warstwie ocieplenia, wg opracowania
branzowego,
— wykonanie instalacji wentylacji:
- zmiany podlaczenia instalacji wentylacyjnej oraz montaz nowej kratki wentylacyjne;j
w kuchni (pom. 1/3) - po przemurowaniu istniejagcego komina z cegty pelnej,
- podiaczenie instalacji wentylacyjnej do nowych kominéw z pustakéw
prefabrykowanych oraz montaz nowych kratek wentylacyjnych w pom. 1/1 (sala
spotkan),
- wyprowadzenie instalacji wentylacyjnej sanitariatow (pom. 1/6, 1/7) do nowego
komina z pustakéw prefabrykowanych powyzej stropu za pomocg rury ,,spiro” (rura z
folii aluminiowej o wysokiej elastycznosci wersja flex; przewod jest wzmocniony
spirala z drutu; zakres temperatur -30 °C do +150 °C; wytrzymuje maksymalne

ci$nienie 2000 Pa. Zapewnia przeptyw powietrza do 25 m/s.

2. Uwagi dodatkowe

- Ochrona ppoz.-

1. — Styropian EPS - zgodnie w wymogami przepisOwW ppoz. zastosowano styropian
odmiany FS (Fire Stop) czyli samogasngcy. Material ten nie zapala si¢ od iskry, pali si¢
jedynie w obcym plomieniu, a po usuni¢cia z ptomienia gasnie i nie zapala si¢ ponownie.
Styropian samogasnacy, ostonigty w lekkiej mokrej metodzie ocieplania warstwami kleju i
tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) i w
mys$l Rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75
poz. 690 Dziat VI) jest dopuszczony do ocieplania budynkow istniejacych o wysokosci do
25 metrOw oraz budynkoéw 11-kondygnacyjnych wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r.

2. — Welna mineralna - zgodnie z wymogami przepisOw ppoz. zastosowano wetne
mineralng do ocieplenia stropu nad poddaszem. Material ten sklasyfikowany jest jako
niepalny, klasa reakcji ogniowej Al.

3. — Plyty PIR - zgodnie z wymogami przepiséw ppoz. zastosowano plyty izolacyjne PIR

do ocieplenia stropu nad poddaszem. Material posiada klase reakcji ogniowej E.



OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH -
MODERNIZA CJA BUDYNKU CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO

W sktad prac budowlanych wchodzi:

- prace rozbiorkowe,

- przebudowa oraz remont dachu: nowa konstrukcja dachu w czesci obiektu, przedtuzenie
krokwi i okapéw w czesci obiektu, remont i budowa komindéw, wymiana pokrycia dachu,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- wymiana stolarki zewnetrznej,

- ocieplenie scian budynku,

- prace wykonczeniowe,

- prace remontowe wewnetrzne oraz wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego,

- wykonanie chodnika oraz opaski zwirowej,

- remont instalacji elektrycznej — projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej w zakresie

wymiany oswietlenia na LED oraz wykonania gniazda tr6jfazowego.

1. Prace rozbiérkowe.
W sktad prac rozbiérkowych wchodzi:
- demontaz elementéw zewngtrznych tj. tablica informacyjna, punkty o$wietleniowe
itp. - demontaz zapewniony przez inwestora,
- demontaz zadaszen - demontaz zapewniony przez inwestora,
- demontaz obrobek blacharskich,
- demontaz rynien i rur spustowych,
- demontaz pokrycia dachowego oraz cze¢sci konstrukcji dachu,
- demontaz elementoéw wentylacji,
- demontaz wymienianej stolarki / §lusarki drzwiowej i okienne;j,
- demontaz sufitu z ptyt pilsniowych,
- demontaz desek nad ptytami pilSniowymi (po zatozeniu folii paroszczelnej ponowny
ich montaz)
- demontaz o$wietlenia wewnetrznego (w pomieszczeniu 1/1 gdzie projektuje si¢
nowe o$wietlenie z podwieszanym suficie kasetonowym),
- rozbidrka czeSci nawierzchni utwardzonych znajdujacych si¢ przy S$cianach
zewngetrznych,

- demontaz paneli podtogowych w pom. 1/1,



- demontaz grzejnikOw instalacji c.0. na czas prac wewngetrznych,
UWAGA:

Wiszystkie materialy pochodzace z rozbiorki s wlasnoscia Inwestora.

2. Przebudowa oraz remont dachu.

Projektuje si¢ czeSciowa przebudowe konstrukcji dachowej, wymiang pokrycia
dachowego z blachy falistej na blache trapezowa, wymiang obrobek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych, montaz nowych kominoéw oraz przemurowanie istniejacego komina

z cegly pelnej, montaz taw i stopni kominiarskich, wykonanie instalacji odgromowe;j.

2.1. Wykonanie wiencéw zelbetowych.

Projektowane wience zelbetowe W-1, W-2, W-3 1 W-4 - 32x24cm wienczace $ciany
kolankowe poddasza z betonu C20/25, zbrojone stalag zebrowang 2 @ 12 A-IIIN (RB500W)
gbrag i dotem, strzemiona @ 6 co 25 cm ze stali A-I (St3SX). Wience taczy¢ z istniejagcym

stropem poprzez wprowadzenie kotwy chemicznej z pretow @12 co S0cm 1=35cm.

2.2. Przebudowa wiezby dachowej.

Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego, tat i kontrtat nalezy
dokona¢  oceny  technicznej elementow  konstrukcyjnych  dachu  (dokonaé
wymiany/wzmocnien wg potrzeb).

Do konstrukcji dachu z istniejagcych dzwigaréw drewnianych w $rodkowej czesci
obiektu przybi¢ krokwie z drewna klasy C24 — wym.8/16/265cm stanowigce wydluzenie
okapu.

Czes¢ konstrukcji dachu wyznaczong do przebudowy zaprojektowano jako
drewniang ptatwiowo - krokwiowg z drewna sosnowego C24. Krokwie 8x16cm oparte na
murtatach 14x14cm i ptatwiach 16x22cm. Platwie z kolei wsparte na stupkach drewnianych
16x16 cm wzmocnionych mieczami. Stupki oparte na $cianach konstrukcyjnych lub w
czesci potudniowej - na belkach podwalinowych spoczywajacych na stalowych belkach
stropowych. Murtaty osadzi¢ na zakotwionych uprzednio w wiencu zelbetowym kotwach
stalowych @12. Elementy wigzby taczy¢ ze sobg potaczeniami ciesielskimi oraz przy
pomocy wkretow z gtdwka talerzowa zgodnie ze sztuka budowlang. Drewno wigzby nalezy
zaimpregnowac¢ preparatami przeciwgrzybowymi 1 przeciwogniowymi (zabezpieczy¢ do
NRO). Wszystkie elementy wigzby dachowej, stykajace si¢ z elementami zelbetowymi

nalezy zabezpieczy¢ papg asfaltowa.



Kat nachylenia potaci dachowych wynosi 22°.

Uwaga: Projektowany dach dopasowa¢ wysokosciowo do istniejagcego dachu z piyt

warstwowych (nowa cze$¢ garazowa).

2.3. Remont komina oraz budowa nowych kominéw.

Remont istniejacego komina z cegly pelnej:

W zwigzku z modernizacjg nalezy wykona¢ remont istniejgcego komina z ceglty petne;j.
W celu remontu komina nalezy:

- rozebrac istniejgcy komin z cegly petnej do trzeciej warstwy ponizej pokrycia dachowego,

- wymurowa¢ ponownie rozebrang cz¢$¢ komina z cegly pelnej na zaprawie cem. M5 na
pelng fuge, kominy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ gwarantujaca iz wyloty przewodow beda
znajdowac si¢ min. 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegto$ci mierzonej w

kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m

- wykona¢ nowe zwienczenia komina z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obrobka
blacharska na ptycie OSB gr.22mm lub inne systemowe

- wykona¢ obrobke kominéw z blachy tytan—cynk (po wymianie pokrycia dachowego).

Budowa nowych kominéw wentylacyjnych:

Projektowane kominy wentylacyjne z pustakow prefabrykowanych osadzi¢ na
scianach konstrukcyjnych zapewniajac mozliwos¢ instalacji nowych kratek wentylacyjny w
pomieszczeniach parteru oraz podigczenie czgSci instalacji wentylacyjnej nad stropem
(wentylacja z pom 1/6 i 1/7- sanitariaty). Kominy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ gwarantujaca
iz wyloty przewodéw beda znajdowac si¢ min. 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w
odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m. Wykonaé
nowe zwienczenie kominéw z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obrobka blacharska na

ptycie OSB gr.22mm lub inne systemowe.

2.4. Wymiana pokrycia dachowego.

Projektuje si¢ wymian¢ pokrycia dachowego z blachy falistej na blach¢ trapezowa T35
gr.0,7mm.

Wymiang¢ nalezy wykona¢ po demontazu istniejagcego pokrycia dachowego, przebudowie
czesci konstrukcji dachu oraz po wydluzeniu krokwiami okapoéw przy drewnianych

dzwigarach dachowych oraz impregnacji wigzby dachowe;.



Projektowany dach z blachy trapezowej dopasowaé do istniejacego dachu z piyt

warstwowych (dopasowa¢ grubos$¢ tat do wyrdéwnania projektowanego dachu z dachem
istniejagcym z ptyt warstwowych).

Uktad warstw dachu — cz¢$¢ z istniejacymi wigzarami drewnianymi:

- blacha trapezowa T35 gr.0,7mm,

- faty drewniane impregnowane ci$nieniowo 6x4-12cm,

- kontrtaty drewniane impregnowane ci$nieniowo S5x2cm

- folia wysokoparoprzepuszczalna

Uktad warstw dachu — cze$¢ przebudowanej wigzby ptatwiowo - krokwiowe;j:

- blacha trapezowa,

- faty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4-9cm,

- kontriaty drewniane impregnowane ci§nieniowo 5x2cm

- folia wysokoparoprzepuszczalna

- krokwie

Okap na pétnocnym szczycie wydtuzy¢ na tatach.

UWAGA!! Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ budynek przed ewentualnym

zalaniem (opadami deszczu).

2.5 Montaz stopni i faw kominiarskich.
Nalezy zamontowa¢ nowe stopnie i 4 lawy kominiarskie, wykonane z blachy stalowej

ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze pokrycia.

2.6 Montaz plotkéw przeciwsniegowych.
Nalezy zamontowac¢ ptotki przeciwsniegowe nad wyjsciami i bramami, wykonane z blachy

stalowej ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze pokrycia.

2.7 Montaz rynien i rur spustowych.
Nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe, wykonane z blachy tytan-cynk:

- rynny- @150, rury spustowe - ¢100.

3. Przygotowanie $cian do termomodernizacji.

- skucie odpadajacych 1 spekanych tynkéw ze $cian oraz ich uzupetnienie.



4. Wymiana stolarki zewnetrznej.

4.1. Demontaz cze¢sci istniejacej stolarki drzwiowej.

Wymianie podlegaja wszystkie drzwi zewngetrzne.

Nalezy w pierwszej kolejnosci wyja¢ skrzydta drzwiowe z ram. Usung¢ mocowania ram do

$cian i wyjac ramy z otwordw drzwiowych.

4.2. Montaz nowej stolarki drzwiowej.

Nowa $lusarke drzwiowa nalezy zamontowa¢ w miejscach przewidzianych zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

Drzwi mocowa¢ nalezy do $cian za pomocg dybli lub kotkéw. Elementy mocujace
rozmiesci¢ w odlegtosci 15 + 25cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy nimi po
obwodzie ramy nie powinny by¢ wieksze niz 70cm. Nalezy pamigta¢ o prawidlowym
rozmieszczeniu klinéw stabilizujacych slusarke na czas montazu. Powinno si¢ je umieszczac
przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca migdzy rama a Sciang za pomocg pianki
poliuretanowej i wykonczy¢ silikonem. Przed jej uzyciem oscieze i ram¢ drzwiowa trzeba
zwilzy¢ wodg. OScieznice na czas uszczelniania piankg nalezy usztywni¢ za pomocg
np. drewnianych rozporek. Po zastygnieciu pianki nadmiar jej nalezy usunac.

W przypadku nie montowania nowej slusarki zaraz po usunigciu starej zaleca si¢ zaslonigcie
otworéw drzwiowych folig.

Uwaga: wszystkie wymiary otworéw sprawdzi¢ przed zaméwieniem stolarki!

4.3. Demontaz czeSci istniejacej stolarki okiennej oraz parapetow.
Wymianie podlegaja wszystkie okna obiektu.
Nalezy w pierwszej kolejnosci wyjac skrzydta okienne z ram. Usung¢ mocowania ram do

$cian 1 wyjac ramy z otworOw okiennych. Usung¢ parapety.

4.4. Poszerzenie wegarkow okiennych.
Nalezy sku¢ 3cm tynku (poszerzenie wegarka zewnegtrznego), w ktérego miejsce w

pOzniejszym etapie zamontowana zostanie izolacja wnek okiennych.

4.5. Montaz nowej stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych.

Nowg stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w miejscach istniejacej stolarki okiennej.



Okna mocowa¢ nalezy do $cian za pomocg dybli lub kotkéw. Elementy mocujace
rozmiesci¢ w odlegtosci 15 + 25cm od kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy nimi po
obwodzie ramy nie powinny by¢ wieksze niz 70cm. Nalezy pamigta¢ o prawidlowym
rozmieszczeniu klindw stabilizujgcych $lusarke na czas montazu. Powinno si¢ je umieszczac
przy narozach i stupkach.

Po zamontowaniu ramy nalezy uszczelni¢ miejsca mi¢dzy rama a §ciang za pomocg pianki
poliuretanowej 1 wykonczy¢ bialym silikonem. Przed jej uzyciem oscieze 1 ram¢ okienng
trzeba zwilzy¢ wodg. OS$cieznice na czas uszczelniania piankg nalezy usztywni¢ za pomocg
np. drewnianych rozporek. Po zastygnigciu pianki nadmiar jej nalezy usunac.

Zamontowac¢ parapety wewnetrzne z PCV.

W przypadku nie montowania nowej $lusarki zaraz po usunigciu starej zaleca si¢

zastonigcie otwordéw okiennych folig.

Uwaga: wszystkie wymiary otworéw sprawdzi¢ przed zaméwieniem stolarki!

4.6. Prace wykonczeniowe wewnetrzne.

Po zamontowaniu $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy obrobi¢ o$cieznice i je pomalowac.
Zastosowa¢ material wykonczeniowy identyczny z pozostatymi fragmentami istniejacych
scian.

Prace wykonczeniowe wewnetrzne w pom 1/1 (sala spotkan) nalezy przeprowadzi¢ z

pOzniejszymi pracami remontowymi wewnetrznymi.

5. Ocieplenie $cian budynku.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wykona¢ za pomocg ptyt styropianowych
EPS 70-036 typ fasada gr. 15 1 20 cm. Nalezy zastosowa¢ kompletny system ocieplen w
zakresie: grunt pod tynk, zaprawy klejowej, zaprawy szpachlowej oraz tynku.
Elementy zaprojektowanego systemu:
- zaprawa klejaca (przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci podtoza),
- faczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego (pomimo nieznacznej wysokosci budynku
zaleca sie zastosowanie co najmniej 6szt/m*> na powierzchni $ciany, 8szt/m*> w strefie
krawegdziowe;,
- siatka z wtokna szklanego o gestoéci min. 165g/m? zatopiona w kleju,
- grunt pod tynk,

- tynk silikonowy gr.1,5 mm.



W warstwie ocieplenia ukry¢ instalacje odgromowa (wg opracowania branzowego).
Ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych wykona¢ za pomocg ptyt styroduru
gr.10cm. Nalezy zastosowa¢ kompletny system ocieplen w zakresie: izolacji w postaci masy
asfaltowo-kauczukowej, zaprawy klejowej, styroduru oraz zabezpieczenia z postaci folii
kubetkowe;j.

Warunki aplikacji:

1) temperatury w zakresie +5°C do +25°C

2)wilgotnos¢ ponizej 80%.

UWAGA: Mocowanie mechaniczne w postaci lacznikéw mechanicznych jest
wymagane na calej powierzchni ocieplenia. Dlugos$¢ przyjetych lacznikéw nalezy
potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu przewiertow kontrolnych w Kkilku losowo
wybranych miejscach na $cianach elewacyjnych. Przewierty powinny by¢ wykonane na

wszystkich $cianach oraz na roznych wysokos$ciach.

5.1. Zakres i warunki stosowania.
Ocieplenie nalezy wykonac:
- styropianem EPS-70 036 typu FASADA gr. 15 i 20 cm na $cianach zewngtrznych,
(A=0,036 W/(mK)),
- styropianem EPS 100 036 gr.3cm we wnekach okiennych i drzwiowych, (A=0,036 W/mK)
- styrodurem gr. 10 cm na Scianach fundamentowych na glebokos¢ 1,0m ponizej poziomu

terenu,

5.2. Izolacja cieplna.
Plyty styropianowe:
Nalezy stosowac ptyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004 rodzaju:
- styrodur gr. 10 cm o obnizonej nasigkliwosci <1%,
- styropian EPS-70 036 typu FASADA gr. 15 i 20 cm na $cianach zewngtrznych,
(A=0,036 W/(mK) oraz styropian EPS 100 036 gr. 3cm (A=0,036 W/(mK)). Dodatkowo:
- wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 50 x 100cm,
- powierzchnia ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,
- krawedzie plyt: proste, ostre, bez wyszczerbien,

- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.



5.3. Technologia postepowania przy wykonaniu ocieplenia.

- Naprawic¢ uszkodzone fragmenty Scian oraz elementy zelbetowe,

- Zagruntowa¢ powierzchnie Scian,

- Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej na $cianach
fundamentowych,

- Zagruntowac¢ powierzchnie osypliwe powyzej cokotu, gruntem glgboko penetrujacym,

- Plyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg masy klejowej, zaprawy
klejowej oraz tacznikéw mechanicznych,

- Plyty termoizolacyjne pokry¢ masg zbrojaca, a nastgpnie natozy¢ systemowag siatke z
widkna szklanego,

- Na warstwie zbrojacej wykona¢ grunt pod tynk,

- Na w/w gruncie natozy¢ tynk barwiony w masie,

- Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

5.4. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zbada¢ stan techniczny ocieplanych $cian.
Istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podioza §ciennego. Dotyczy to jego stopnia
nos$nosci, rownosci 1 plaskosci powierzchni oraz czystosci. Fragmenty tynku wykazujace
oznaki odspojenia od podltoza nalezy zbi¢. Miejsca, w ktorych usunigto stary tynk nalezy
uzupelni¢ nowym tynkiem. Ztuszczajace si¢ fragmenty Scian zeskroba¢ i bardzo doktadnie
zmy¢ $cian¢ budynku wodg (bez dodatkéw chemicznych) pod ci$nieniem.

Ocieplane powierzchnie nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem.

Podtoza na ktérych wystepuje ewentualne zagrzybienie nalezy oczysci¢ i podda¢ dziataniu
srodka do usuwania zanieczyszczen mikrobiologicznych.

Plaszczyzny Sciany sprawdzi¢ nalezy tatami aluminiowymi. Wykona¢ probe odrywania ptyt
termoizolacyjnych. Zdemontowa¢ wszystkie obrobki blacharskie. Zabezpieczy¢ otwory
okienne oraz drzwiowe. Potrzebny sprzet nalezy roztozy¢ w taki sposéb aby nie naruszy¢

interesOw osoOb trzecich.

5.5. Gruntowanie podloza.
Gruntowanie powierzchni scian fundamentowych:
Sciany po oczyszczeniu nalezy zagruntowaé wg zalecen producenta.
- dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa - stuzy do wykonywania bezspoinowych powlok

przeciwwilgociowych typu lekkiego, na bazie wody. Stosowa¢ wg zalecen producenta



- wysokoskoncentrowany preparat do gruntowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
Gruntowanie Scian:
Sciany zagruntowaé wg zalecen producenta. Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha,
wolna od nalotéw, wykwitow. Nalezy usuna¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki malarskie.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych nalezy poczeka¢ do momentu
catkowitego wyschnigcia zagruntowanej powierzchni.
W celu wzmocnienia podtoza, zmniejszenia jego chlonno$ci oraz poprawy przyczepnosci
nalezy wykona¢ gruntowanie Scian. Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne
1 wolne od zanieczyszczen oraz tluszczu. Zanieczyszczenia, istniejace powloki o niskiej
wytrzymatosci nalezy usung¢. Ewentualne naprawy podtoza powinny by¢ wykonane okoto
24 godzin przed aplikacjg ptynu gruntujacego. Produkt jest gotowy do uzycia, wystarczy
bezposrednio przed uzyciem dobrze wymieszac.
Naktada¢ tylko na suche i czyste podloze przy pomocy watka lub pedzla na calg
powierzchnie. W zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza naktada¢ 1 lub 2 warstwy w
odstepie 1 - 2 godzin. Kleje lub inne powtoki mozna naktada¢ po uptywie 2 - 4 godzin.
Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 4 godziny

powinna wynosi¢ od + 5°C do + 25°C.

5.6.Wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwilgociowej.

Do izolacji przeciwwodnych czgsci budowli stykajacych si¢ z gruntem nalezy
zastosowa¢ dyspersyjna mas¢ asfaltowo-kauczukowa o gr. 2mm (masa uszczelniajaca
niezawierajagca rozpuszczalnikéw). Mase nanosi¢ wg zalecen inwestora, tak aby
jednorazowa warstwa byla nie grubsza niz 2mm. Izolacj¢ przeciwwilgociowa nalezy
wykona¢ do poziomu gruntu przy budynku.

Dopuszczalne jest zastosowanie innej izolacji pod warunkiem uzyskania nie nizszych

parametrow technicznych.

5.7. Nakladanie kleju na plyty termoizolacyjne.

Sciany fundamentowe:

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy pamigta¢ o odpowiednim wysezonowaniu
ptyt styroduru, a na budowie nie powinny by¢ one narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych przez czas dluzszy niz 7 dni. Zabronione jest uzywanie zzoiknigtych,

wypaczonych lub nierdwno pocigtych ptyt.



Plyty styropianowe powyzej gruntu:

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje si¢ w rozwigzaniach klejonych oraz w
rozwigzaniach klejonych z zastosowaniem tacznikéw mechanicznych. Przygotowanie
zaprawy klejacej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem umieszczonym na opakowaniu wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na plyty termoizolacyjne:

Zaprawe klejacg naktadamy na ptyte metoda obwodowo - punktowa, wedlug ktérej zaprawe
klejowa nalezy nalozy¢ pasmowo na obrzezach ptyt o szerokosci 4 - 6¢cm, a na pozostatej
powierzchni ptyty punktowo, kilkoma plackami (od 5 do 6). Laczna powierzchnia kleju
powinna pokry¢ ok.40% powierzchni piyty.

Plyty styropianu nalezy uktada¢ bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z
przesuni¢ciem o pét dtugosci ptyty od dotu do goéry zaczynajac od rogu $ciany. Nalezy
pamigta¢ rOwniez o przewigzaniu ptyt w narozach ,,na mijanke”. Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworow drzwiowych 1 okiennych. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte, nalezy ja
przyklei¢ rownomiernie dociskajac, np. paca o duzej powierzchni. ROwnos¢ powierzchni na
biezaco kontroluje si¢ poziomicg. Petne wiasciwosci klejace zlacze osigga po 3-7 dobach.
Oderwang ptyte nalezy doktadnie oczysci¢ z kleju i dopiero wowczas przystgpi¢ do
ponownego klejenia. Powstajace pomiedzy plytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) sg
zjawiskiem normalnym i nie wykraczaja poza tolerancj¢ dopuszczalng przez norm¢ PN - EN
13163. Takie szczeliny nalezy wypelni¢ zalecanymi przez producenta systemu masami
uszczelniajacych (np. obojetng dla styropianu pianka poliuretanowa). Nie nalezy uzywac
plyt wyszczerbionych, potamanych lub w inny sposéb uszkodzonych mechanicznie. Ptyty
wystajgce w narozach mozna przycina¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju. Wszelkie
nieréwnosci i uskoki na powierzchni ptyt nalezy przeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Poprzez szlifowanie zwigkszamy rowniez przyczepnos¢ kleju do powierzchni
plyt styropianowych. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego
nastonecznienia. Powyzej poziomu terenu plyty wyrdwnujace mocuje si¢ dodatkowo za
pomocg tacznikéw mechanicznych.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworéw elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko
wysuni¢ta poza naroznik, w celu pdzniejszego, przycigcia jej wzdluz prowadnicy.
Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé ptasko, wzdiluz

prowadnicy.



5.8. Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Nieréwnosci i1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy
o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialtbw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy
pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych. Szlifowanie mozna wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.

Powierzchnig styropianu nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

5.9. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy 1gcznik6w mechanicznych.
Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju nie wczesniej niz 3 dni

od przyklejania plyt. Dilugo$¢ lacznikéw nalezy tak dobiera¢ aby ich zakotwienie w

warstwie nosnej muru wynosito min. 5 cm w warstwie z elementow petnych oraz min. 9 cm

w elementach drazonych.

[los¢ tacznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz:

- dla styropianu: 6szt/m2 na powierzchni $ciany, 8szt/m2 w strefie krawedziowej,

W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt.
Odlegtosci pomiedzy skrajnymi igcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku sciany murowanej co najmniej 10 cm.

Przyjeto taczniki mechaniczne do montazu zaglgbionego z zaslepkami termoizolacyjnymi.
Po osadzeniu zaslepek zeszlifowac ich powierzchni¢ tak aby tworzyty réwng powierzchnie z
termoizolacja.

UWAGA: niedopuszczalne jest pomini¢cie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tgcznikow

mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu si¢ plyt wzgledem podtoza.

5.10. Ocieplenia w miejscach szczegdlnych.

Sciany fundamentowe:

Sciang uprzednio nalezy oczysci¢ a nastepnie ja zagruntowac.

Do obtozenia scian fundamentowych budynku do gtebokosci min. 1,0m p.p.t nalezy
uzy¢ styroduru (A=0,036 W/(mK) gr. 10cm.

Cze$¢ podziemna ocieplenia zabezpieczyc¢ folig kubetkowa.



Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordéw okiennych. Ze
wzgledow technicznych izolacja ta musi mie¢ mniejszg grubo$¢ niz izolacja ukladana na
$cianach (nie moze przekroczy¢ szerokos$ci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
2cm — wstepnie przyjeto 3cm EPS 100 036). Pozostawienie powierzchni osciezy otworéw
okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany woko6t okien i
pojawienia si¢ plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy.
Potaczenie tynku ze stolarkg okienng/drzwiowa nalezy uszczelni¢ za pomocg silikonowe;j

masy uszczelniajacej.

5.11. Nadzér techniczny.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi.
Prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac¢ czesciowych odbioréw robot zanikajacych:
- przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie, wyrOwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt termoizolacji;
- wykonanie warstwy zbrojacej;
- wykonanie podktadu tynkarskiego;
- wykonanie wyprawy elewacyjnej;

- wykonanie obrébek blacharskich i uszczelnien;

6. Ocieplenie stropu.

Na oczyszczonych stropach poddasza planuje si¢ montaz nowej izolacji z skalnej
welny mineralnej oraz ptyt PIR.

Skalna wetna mineralna gr.25cm zaplanowana jest nad potudniowg i $rodkowa
czescig poddasza

Piyty PIR gr. 15cm zaplanowano w poétnocnej czg¢$ci poddasza pod nowa warstwa

posadzki gr.7cm.

Welna mineralna: skalna wetna mineralna (A=0,036 W/mK)) o gr.25cm,

Plyty PIR (2=0,022 W/mK)) o gr.15cm.



7. Wykonczenie Scian zewnetrznych.

7.1. Montaz parapetéw zewnetrznych.
Montaz parapetéw z granitu strzegomskiego w kolorze szarym gr.3cm. Montaz realizowaé

wg instrukcji producenta.

7.2.Wykonywanie warstwy zbrojgcej.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji:

W narozach otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
nieprezeniami, na warstwe¢ materialu izolacyjnego nalezy naklei¢ pod katem 45° paski
tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwcze$niej po uptywie 3 dni od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe¢ lub mase
klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. zgbata. o wielkoSci
zebow 10 - 12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejagcego na powierzchni nieco wigkszej
od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada
si¢ siatke zbrojaca 1 zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na
gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe
zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 mm.
Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania np. na naci¢cie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejace;.
Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy cia¢ po

dolnej krawedzi listwy.

7.3.Wykonanie gruntu pod tynk.
Po wyschnigciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni
wykona¢ grunt pod tynk. Zaleca si¢ dobra¢ grunt w odcieniu kolorystycznym nanoszonego

p6zniej tynku.



7.4.Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Po wyschnigciu gruntu (min. 24 godziny) mozna przystgpi¢ do naktadania masy
tynku cienkowarstwowego.

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy natozy¢ tynk silikonowy 1,5 mm
przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy $ciggnaé z
powrotem do wiadra i ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchni¢ fakturuje si¢ przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka - ruchami okr¢znymi.
Dla tynku o strukturze kornika - ruchami pionowymi, poziomymi lub okr¢znymi, w
zaleznosci od oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku (mi¢dzy natozeniem i jego
zatarciem) zalezy od chionnos$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W
czasie tynkowania i wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchni¢ przed
stoncem, wiatrem oraz deszczem. Metoda préb nalezy okresli¢ maksymalng powierzchnig
tynku mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nalozenie i zatarcie) dla
aktualnych warunkéw pogodowych.

Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do
zaschnigcia natlozonej warstwy przed natozeniem nastepnej. W innym przypadku miejsce
polaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy nalezy odpowiednio
zaplanowac¢ (np. w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku zalezy od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza i waha si¢ od 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnosci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wigzania tynku moze
ulec wydtuzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku silikonowego temperatura
otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkéw silikonowych,
nalezy naktada¢ na jedng powierzchnig, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prace

prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 przepisami BHP.

7.5. Montaz daszkéw nad wejSciami.

Zamontowa¢ nowe daszki (wymiana daszkéw) nad wejSciami do budynku —
lokalizacja wg rysunkow. Montaz zadaszen realizowa¢ wg instrukcji producenta przy
pomocy kotew i tulei dystansujacych (mocowanie daszkéw na ocieplonej elewacji). Kotwy i
zamocowanie daszkow wykona¢ przed wykonaniem ocieplenia. Dane materialowe

- tafla szklta transparentnego (laminowane 13mm hartowane szklo bezpieczne VSG)

— dzwigary ze stali nierdzewnej dla tafli szkta od 120 do 200 cm znajduja si¢ dwa

dzwigary a od 210 do 300 cm trzy dzwigary)



— zestawu mocujacy - $ruby i kotki do $cian z pustakow ceramicznych (kotwy

chemiczne do $cian z pustakéw ceramicznych)

7.6. Montaz elementéw zewnetrznych.
Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowa¢ uprzednio zdemontowane elementy

zewngetrzne wg decyzji inwestora.

7.7. Nadzér techniczny.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi.
Prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
W czasie prowadzenia robot nalezy dokonywac¢ czesciowych odbioréw robot zanikajacych:
- przygotowanie powierzchni $cian;
- przyklejenie, wyréwnanie i zamocowanie mechaniczne ptyt termoizolacji;
- wykonanie warstwy zbrojacej;
- wykonanie podktadu tynkarskiego;

- wykonanie wyprawy elewacyjnej;

8. Prace remontowe wewnetrzne.

8.1.Wylanie nowej posadzki w cze¢Sci poddasza:

- na pétnocnej czesci poddasza — podtoze wyrownac piaskiem, nastgpnie wyltozy¢ foli¢ PE
gr.0,3mm, dociepli¢ strop ptytami PIR gr.15cm i ponownie utozy¢ foli¢ PE gr. 0,3mm
1 wykona¢ posadzke cementowa gr. 7cm.

- posadzka cementowa gr. 7cm, zbrojona przeciwskurczowo siatkg @ 3mm o oczku 15 x
15cm wykonang ze stali A-IIIN. Posadzke¢ oddylatowa¢ od $cian za pomocg pianki lub

styropianu gr. lcm.

8.2. Wymiana paneli podlogowych w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkan) :
- demontaz paneli,
- wykonanie wylewki samopoziomujacej na uprzednio odtluszczonym 1 przygotowanym
podtozu (podtoze powinno by¢ réwne, jednak na powierzchni dwoch metrow dopuszcza

si¢ dwa milimetry odchytu; wilgotno$¢ podtoza ponizej 2%),



- wylozenie podtoza folig paroizolacyjng PE gr. 0,3mm w formie wanny (zewng¢trzne
brzegi wywin na scian¢) na zaktad min. 20cm 1 sklejenie stykow tasma,
- wykonanie podkladu z mat poliuretanowo-mineralnych (PUM) lub innej izolacji
akustycznej, po uzgodnieniu z inwestorem — (w zaleznosci od istniejacego podtoza pod
zdemontowanymi panelami)
- montaz nowych paneli laminowanych (najwczesniej po 48 godzinach od dostarczenia
paneli do miejsca wbudowania, panele ulozy¢ poziomo nie wyjmujac z oryginalnego
opakowania) wg decyzji inwestora;
- wymogi materialowe dla paneli:

klasa $cieralnosci wedlug normy EN 13329 - AC6

klasa uzytecznosci (klasa uzytkowa paneli) — 33

grubo$¢ - min. 10mm
- wykonanie dylatacji obwodowej min.10mm
- montaz listew przypodtogowych PCV,
- zamaskowac¢ dylatacje we wngkach drzwiowych za pomocg profili lub progu drzwiowego

- zamaskowanie szczelin wokot rur instalacyjnych — za pomocg rozet przypodtogowych.

8.3.Remont Scian w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkan) :
- zdrapanie/usunigcie starej farby z tynkow,
- zagruntowanie podtoza,
- 2xszpachlownie §cian masg szpachlowg (ubytki+cato$¢); w narozach stosowac¢ narozniki
aluminiowe,
- szlifowanie,
- malowanie farbg — plamoodporng, hydrofobowa, paroprzepuszczalng — kolorystyke

uzgodni€ z inwestorem;

8.4.Instalacja sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniu 1/1 (sala spotkan):
Montaz modutowego sufitu podwieszanego kasetonowego z welny mineralne;j,
systemowego, do budynkéw uzytecznosci publicznej, realizowa¢ dokladnie wg instrukcji
producenta. Sufit powinien by¢ niepalny lub niezapalny, nie kapiacy, nie dymiacy 1 nie
odpadajacy pod wptywem ognia zgodnie ze zharmonizowang normg PN-EN 13964 , Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan” wyznacza standard PN-EN 13501 — 1 do badan i
klasyfikacji reakcji na ogien elementéw potaci sufitowej i rusztu. Przestrzen mi¢dzy stropem

a sufitem bedzie wykorzystana na poprowadzenie instalacji.



Wysokos¢ sufitu dostosowac tak by zastonil podsufitowg instalacj¢ CO , jednak nie

nizej niz 3,10m.

9. Remont utwardzen woko6t budynku.

9.1. Wyczyszczenie i uzupelnienie wypelnienia w istniejacej opasce zwirowej.
Istniejace wypelnienie z otoczakéw wybra¢, przemy¢, oczysci¢ i wsypa¢ ponownie.

Brakujacg ilos¢ uzupeknic.

9.2. Wykonanie opaski przy budynku

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- zageszczenie mechaniczne pozostatego gruntu z ewentualnym uzupelnieniem brakéw
piaskiem,

- wyprofilowanie istniejgcej podbudowy pod projektowane warstwy,

- ulozenie warstwy geowldkniny. Geowldknine uktadamy w taki sposdb, by w miejscu
zlaczen, dwa pasy widkniny nachodzity na siebie min. 20cm. Podczas uktadania widkniny
zwro6¢my uwage, by nie tworzyly si¢ na niej fale i wybrzuszenia,

- wykonanie taw betonowych i1 utozenie na nich obrzezy,

- wykonanie warstwy z otoczakow.

Projektowane opaski wykona¢ wg projektowanego planu sytuacyjnego na szerokos¢ 50cm

(W tym 6¢cm obrzeza).

9.3. Wykonanie chodnika.

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac:

- zageszczenie mechaniczne pozostatego gruntu z ewentualnym uzupelnieniem brakéw
piaskiem,

- wyprofilowanie istniejgcej podbudowy pod projektowane warstwy,

- wykonanie taw betonowych i utozenie na nich obrzezy,

- utozenie betonowe;j kostki brukowej o gr. 6¢cm (chodniki):

* chodnik - z kostki betonowej gr.6cm na podsypce z mialu/maczki kamiennej
gr.3-5cm i zageszczonej podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 grubosci
min. 15cm.

- uformowanie terenu wiaczonego do terenu biologicznie czynnego - obsianie trawg na

warstwie ziemi humusowej gr. 15cm.



Wz6r kostki np. behaton oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Przed wykonywaniem jakichkolwiek robot ziemnych, nalezy sprawdzi¢ przebieg sieci

podziemnych w miejscu prowadzonych prac.

9.4. Prace koncowe.

Nalezy uporzadkowac terenu wokét budynku.

UWAGI KONCOWE:

Catos¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana,
aktualnie obowigzujacymi przepisami, aprobatami i kartami katalogowymi oraz wytycznymi
producenta, pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z
zasadami BHP. Wszystkie rodzaje uzytych materialow uzgodni¢ przed wbudowaniem z

inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac

budowlanych!

WSZELKIE NIEJASNOSCI I KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGAC NA BUDOWIE
PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM I KIEROWNIKIEM
BUDOWY.




OPIS TECHNICZNY — BUDOWA WIATY/ZADASZENIA

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa wiata zlokalizowana na zapleczu, w formie dobudowy zadaszenia do
istniejgcego budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego wykorzystywana bedzie gtéwnie
przez mieszkancéw miejscowosci Karmonki Nowe przy okazji imprez rekreacyjnych oraz

spotkan lokalnej spotecznosci.

Charakterystyczne parametry techniczne wiaty:
Powierzchnia uzytkowa: 96,62 m?

Powierzchnia zabudowy : Pz = 5,04 x 22,83 = 115,06,42m?
Kubatura : V=22,83 x 5,04 x (2,86 + 0,5 x 0,715) = 370,22 m?

Charakterystyczne wymiary:

Dtugos¢ x szerokos¢ b xh =5,04 x 22,83 m
Wysoko$¢ max. h=3,575m
Liczba kondygnacji 1

Forma architektoniczna

Architektura wiaty/zadaszenia dostosowana zostata do otaczajacej zabudowy i krajobrazu.

Funkcja obiektu budowlanego

Projektowana wiata / zadaszenie bedzie petni¢ funkcje rekreacyjno-wypoczynkowa.

Uklad konstrukcyjny

Projektowana wiata/zadaszenie wykonana zostanie w technologi drewnianej na stupach
posadowionych na stopach fundamentowych oraz od strony budynku na istniejagcym
podiozu betonowym. Konstrukcja dachu ptatwiowo - krokwiowa z drewna sosnowego C24.
Platwie i1 stupy przy istniejacym budynku zamocowane trwale do jego $ciany. Dach
przykryty zostanie ptyta z poliweglanu komorowego.

Rozwiazania konstrukcyijno — materialowe

1. Fundamenty - fundamenty w postaci stop fundamentowych. Stopy SF-1 z betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalg gat. A-IIIN /RB5S00W/, strzemiona @6 ze stali gat. A-I
/St3SX/.

W stopach umiesci¢ wspornik pod stup drewniany.

W trakcie betonowania zapewni¢ otuling stali zbrojeniowej betonem min. 5,0 cm od strony

podstawy oraz min. 2,5cm od powierzchni bocznych.



Pod fundamentami wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 (B10) o grubosci 10 cm.
W przypadku nie zastosowania betonu podktadowego otuling stali nalezy zwigkszy¢ do
Tem.

Wszystkie fundamenty po wypetnieniu betonem nalezy zawibrowac.

Z fundamentéw wypusci¢ prety startowe dla stupdéw zelbetowych.

Stupki wiaty przy budynku oparto na istniejgcym podiozu betonowym poprzez kotwy
systemowe.

2. Wiezba dachowa — drewniana ptatwiowo - krokwiowa z drewna klejonego klasy GL24h.

Krokwie 8x20cm oparte na platwiach 14x20cm. Platwie z kolei wsparte na stupkach
drewnianych 14x14 cm wzmocnionych mieczami. Stupki i ptatwie w bezposrednim
sgsiedztwie budynku istniejgcego montowane do jego $ciany kotwami chemicznymi M 12
co 1,5m dtugosci 31cm (efektywna gltebokos¢ kotwienia wynosi 12cm)
Pozostale przekroje zgodnie z rysunkiem rzutu wi¢zby dachowe;.
Kat nachylenia potaci dachowych wynosi 8°.
Wszystkie elementy drewniane impregnowac bezbarwnym Srodkiem
przeciwwilgociowym, przeciwgrzybiczym 1 ogniochronnym. Impregnat nalezy
stosowa¢ zgodnie z aprobata techniczna wyrobu. Drewno zabezpieczone preparatem
powinno uzyska¢ wilasciwosci materialu niezapalnego. Preparat powinien mie¢ klase
materialu niezapalnego w zakresie wlasciwosci dotyczacych reakcji na ogien oraz NRO
(nierozprzestrzeniajace ognia).

3. Pokrycie dachu

Wykona¢ pokrycie dachu z blachy trapezowej T35 gr.0,7mm na tatach drewnianych 6x4cm.
Kolorystyke dopasowac¢ do koloru istniejgcej ptyty warstwowe;.

Kat nachylenia potaci dachowej wynosi 8°.

4. Wymogi materialowe:

- beton C20/25,

- stal zbrojeniowa A IIIN (RB500W), A-I (St3Sb) (atest),

- drewno klejone GL24h.

5. Instalacje - Nie przewiduje si¢ wyposazenia obiektu w media.

6. Informacja o obliczeniach — obliczenia zachowano w archiwum projektanta.

W celu wykonania niniejszego projektu architektoniczno — konstrukcyjnego wykonano
obliczenia statyczno-konstrukcyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zasadami technicznymi dotyczacymi projektowania konstrukcji budowlanych. Obliczeniu

poddano nastepujace elementy konstrukcji: stupy, wiezbg dachowg. Obliczen dokonano w



oparciu 0 nastepujace obowigzujgce normy: PN-82/B-02001 Obcigzenia state; PN-80/B-
02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem; PN-77/B-02011
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem; PN-82/B-02003 Obcigzenia
budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe; PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli; PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone;

7. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepelnosprawne — Dostep zapewniony poprzez projektowane utwardzenia.

8. Ochrona ppoz.

Wiata/zadaszenie stanowi¢ bedzie wraz z budynkiem centrum rekreacyjno-sportowym
jedng strefe pozarowg. Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. Wiatg
nalezy wykona¢ w klasie D odpornosci pozarowej — gtéwna konstrukcja bedzie miata
klase odpornosci ogniowej R30, natomiast dach bez klasowy. Pod wiata moze
przebywa¢ jednorazowo do 100 oséb. Wszystkie elementy drewniane wiaty
zabezpieczone bgdg preparatem do NRO. Pokrycie dachu z blachy trapezowej begdzie
NRO.

9. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesOw o0sOb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

10. Warunki BHP

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie z
przepisami BHP w tym zakresie. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi.

11. Uwagi koncowe

- do budowy nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajagce wymagane prawem atesty
lub aprobaty techniczne zgodnie z ustawa Prawo Budowlane,
- kierownictwo budowy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

WSZELKIE NIEJASNOSCI I KWESTIE SPORNE ROZSTRZYGAC NA BUDOWIE PO
KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM I KIEFROWNIKIEM BUDOWY.




ZGODNOSC Z DECYJZA O WARUNKACH ZABUDOWY NR 4/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
— BUDOWA WIATY/ZADASZENIA

1. Linia zabudowy- bez zmian, do zachowania jak w stanie istniejgcym- warunek spetniony.
2. Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wnioskowanego- do
0,2- warunek spetniony wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 0,1833.

3. Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej- minimum 30% powierzchni terenu- warunek

spetniony, powierzchnia biologicznie czynna wynosi 68,04 %.

4. Lokalizacja projektowanej inwestycji- od strony zaplecza, w formie dobudowy

zadaszenia do budynku istniejagcego; wymagane utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie

urzadzonych doj$¢ i dojazdoéw- warunki spetnione- projekt nie przewiduje dodatkowych
utwardzen, planowane wykorzystanie istniejacych.

5. Gabaryty projektowanej inwestycji-wiata/zadaszenie o lekkiej konstrukcji szkieletowej,

usytuowane przy Scianie budynku istniejacego (na dtugosci do 25,0 m);powierzchnia pod

zadaszeniem do 150,0m? - warunki spelnione wiata/zadaszenie o konstrukcji drewnianej

szkieletowej o dhugosci 23,10 m i powierzchni 116,42 m? .

6.Wysokos¢ (od poziomu terenu do okapu) do 3,5 m — warunek spetniony, wysokos$¢

wynosi 2,72 m.

7. Dach jednospadowy o wysoko$ci max. 4,0 m o nachyleniu do 20° ~ warunek speiniony,

projektowany dach jednospadowy o wysokosci 3,43 m oraz nachyleniu 8°

8. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng- z wykorzystaniem istniejagcego przylacza; nie

przewiduje si¢ wyposazenia obiektu w pozostale media- nie przewiduje si¢ wyposazenia

wiaty w media.

9. Odprowadzenie wod opadowych — na dzialce wiasnej, w sposob nie powodujacy zakidcen
stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich — warunek spelniony, odprowadzenie
woOd opadowych na teren wiasny nieutwardzony.

10. Dostep do drogi publicznej w sposéb dotychczasowy istniejacym zjazdem z drogi

powiatowej nr 1937 O- warunek spetniony.

11. Niezbedne zapewnienie w granicach terenu wnioskowanego 100% potrzeb postojowych

zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu; dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacych,

urzadzonych miejsc parkingowych- warunek spetniony, planowane wykorzystanie
istniejacych, urzagdzonych miejsc parkingowych.

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia intereséow osob trzecich.



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEI\:ISTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje:
W sktad prac budowlanych modernizacji wchodzi:
- prace rozbiorkowe,
- naprawa uszkodzen $cian,
- przebudowa oraz remont dachu: nowa konstrukcja dachu w czesci obiektu, przedtuzenie
krokwi i okapéw w czesci obiektu, remont i budowa komindéw, wymiana pokrycia dachu,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- wymiana stolarki zewnetrznej,
- ocieplenie scian budynku,
- wykonanie chodnika oraz opaski z otoczakéw,
- prace wykonczeniowe,
- prace remontowe wewnetrzne oraz wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego,
- remont instalacji elektrycznej — projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej w zakresie
wymiany o$wietlenia na LED oraz wykonania gniazda tr§jfazowego.
W sktad prac budowlanych budowy wiaty/zadaszenia wchodzi:
- wykonanie stop fundamentowych,
- wykonanie wi¢zby dachowe;j,
- wykonanie pokrycia,
- roboty zabezpieczajace izolacyjne i ochronne,

- roboty wykonczeniowe.



UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac zaplecze socjalne dla

pracownikOw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Teren placu budowy wydzieli¢

nalezy ogrodzeniem i oznaczy¢ zgodnie z przepisami.

. Rodzaje zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

-przy robotach montazowych na wysokos$ci zachodzi zagrozenie wypadnigcia cztowieka
z rusztowania,

-przy robotach instalacyjnych instalacji elektrycznej wystgpuje niebezpieczenstwo
porazenia pradem,

-przy uzytkowaniu maszyn budowlanych istnieje mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych
ciala, przygniecen, sttuczen, itp.,

-przy stosowaniu réznorodnych $rodkdw chemicznych przy robotach wykonczeniowych
zachodzi niebezpieczenstwo zatrucia oparami i wybuchu.

-przy robotach murarskich moga powsta¢ skaleczenia, przygniecenia itp.

-przy transporcie poziomym materialow budowlanych moga nastgpi¢ przesilenia i1
zastabnigcia od cigzarOw.

. Srodki zapobiegawcze powstawania zagrozen.

-przed dostepem oséb niepowotanych teren budowy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie
zamkniecia 1 oznakowania stref niebezpiecznych pracy,

-drogi komunikacyjne i strefy niebezpieczne, zabezpieczy¢ barierami,

-rusztowania prefabrykowane kazdorazowo po sprawdzeniu odbiera¢ przez osoby
uprawnione,

-podiaczenia urzadzen i maszyn prowadzi¢ przy pomocy osOb uprawnionych w tym
zakresie,

-zapobiega¢ powstawaniu zagrozen poprzez ciggla informacje pracownikéw na
stanowiskach pracy, rowniez pod katem wyposazenia w sprzgt osobisty,

-stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace atesty lub dopuszczenia do uzytkowania,

-zatrudnia¢ osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 szkolenia na
stanowisku pracy,

-materialy sktadowa¢ zgodnie z ich wytrzymato$cig i cechami charakterystycznymi przy
sktadowaniu np. w opakowaniach twardych lub migkkich itp.,

-stosowa¢ odpowiednig kolejno$¢ robdt zmierzajac do uniknigcia powstawania sytuacji
awaryjnych lub konfliktowych,

-po zakonczeniu prac budowlanych dokonywa¢ odbioréw robét zanikajacych i bedacych

powigzanych technologicznie z innymi robotami zachowujac ciggtos¢ zdarzen,



-teren rob6t zamknietych zabezpieczac przed dostgpem chtodnego powietrza,
-stosowac wlasciwe oswietlenie stanowisk pracy,
-zabezpieczy¢ pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostgpu do wody
biezacej,
-bezwzglednie przestrzega¢ noszenia kaskdw na budowie,
-unika¢ sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie wtasciwego frontu robot
budowlanych.
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- budynek Centrum Rekreacyjno-Sportowe oraz budynek gospodarczy na dzialce
inwestora.
5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢é
zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejacy budynek gospodarczy,
- istniejgce ziemne zasilanie energetyczne syreny alarmowej i budynku gospodarczego nie
przedstawione na mapie do celow projektowych.
. Skala zagrozen: niska
. Miejsce zagrozenia: realizowany obiekt, teren dziatki.

. Czas wystepowania zagrozenia: okres budowy.
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. Instruktaz pracownikéw przed realizacja robét niebezpiecznych:
Nadzorujacy roboty budowlane uprawniony do kierowania robotami budowlanymi
zwrOci uwage na wystepowanie rob6t niebezpiecznych oraz wskaze sposdb postepowania
w wypadku ich wystgpienia, zwrdci uwage na ubiér pracownikdéw oraz niezbgdne
wyposazenie w sprzet osobisty BHP. Do obstugi urzadzen dopusci¢ osoby przeszkolone.
Urzadzenia zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi.

10. Warunki prowadzenia robét budowlanych
- roboty budowlane prowadzi¢ przy zapewnieniu oszcz¢dnego korzystania z terenu przez
zminimalizowanie odcinkéw drdg i placow budowy,
- w trakcie budowy teren inwestycji porzadkowaé na biezagco ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatbw mogacych wptynaé negatywnie na komponenty $rodowiska
przyrodniczego,

- roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy stosunkdw wodno-gruntowych,

- prace budowlane oraz transport materiatéw budowlanych prowadzi¢ w porze dziennej, tj.

od 6.00 do 22.00,



- prace wykonywa¢ z wykorzystaniem sprawnego sprzg¢tu budowlanego, prowadzi¢
regularne przeglady techniczne stosowanego sprzetu 1 nadzorowac ich sprawnosé¢
techniczna,

- w trakcie prowadzonych prac budowlanych zachowa¢ wszelkie §rodki ostroznosci w celu

zapobiegania przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo -wodnego,

- podczas przerw w pracy wylacza¢ maszyny i urzadzenia; unika¢ pracy maszyn i urzadzen
na jalowym biegu,

- jesli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest zobowigzany
wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy€, zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot, przy uzyciu dostepnych $rodkéw i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu, a jesli nie jest to
mozliwe, W¢jta Gminy Radiow.

- wszystkie prace budowlane w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 2003 roku w sprawie ogdllnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169. poz. 1650), Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i natg¢zen czynnikOw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 817) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV.
Dodatkowo niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdbw bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odleglosci mniejszej (liczac w

poziomie od skrajnych przewod6éw) niz 2 m - od linii niskiego napi¢cia (do 1 kV)



